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Vyřizuje Lenka Pluhařová  

Mobil +420 601 084 416  
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„Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části 

úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“ 
 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na 

veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:  

Dotazy č. 3 – 12 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+1 pracovní den), přičemž byla 
adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

Dotaz 3)  

Výkres D.2.1.1.1.2.001 - Situace navrženého stavu km 407,977 - km 409,080 prefabrikáty 

(krabicové díly U3) umístěny od únikového východu v km 408,818 směrem k Litoměřicím 

způsobem že je potřeba pouze jeden ATYP prefabrikátu s vynechaným prostupem pro 
mikropiloty. 
Příslušný příčný řez D.2.1.1.1.2.047 - Vzorový příčný řez v km 408,818 odpovídá situaci a 

krabicové díly zakresleny nejsou –  

Situační výkres protihlukových zdí D.2.1.10.2.001 – Situace – prefabrikáty zakresleny stále 

od únikového východu v km 408,818 směrem k Litoměřicím 

Následně výkres D.2.1.10.2.033 - Pohledy-na-překryvné-části-u-únikových-východů má 

zakresleny krabicové díly U3 tak, že jsou situované přibližně symetricky od únikového 

východu v km 408,818 na obě strany – tj. založení překryvné protihlukové stěny na 

mikropilotách vyžaduje 3 atypické prefabrikáty U3 s vynechaným prostupem pro mikropiloty   

V rozpočtu pak odpovídá počet atypických prefabrikátů variantě se dle výkresu 

D.2.1.10.2.0.33 – s potřebou více atypických kusů, ale dle šířky zemního tělesa by spíš 

odpovídalo umístění krabicových dílů od únikového východu směrem k Litoměřicím – 

prosíme o vysvětlení a sjednocení dokumentace. 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Správné umístění krabicových dílů U3 je dle výkresu D.2.1.1.1.2.001 a dle vzorového 

řezu. V pohledech NPC zůstala nedopatřením stará verze. 

V soupisu prací byly vyměněny hodnoty kubatur jednotlivých prefabrikátů, aby 

odpovídaly návrhu. Správně je 7 ks atypických prefabrikátů a 9 ks standardních. 

  

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Byl opraven výkres D.2.1.10.2.033 - Pohledy-na-překryvné-části-u-únikových-

východů. 

Byl opraven soupis prací SO 62-11-01 (díl 26 a 27). 

Byl opraven počet kusů atypických prefabrikátů v Technické zprávě (str. 21 kap. 

Zvětšení šířky stezky tělesa železničního spodku). 

Dotaz 4)  

V soupisu prací SO 62-10-01 je položka 12 – Následná úprava směrového a výškového 
uspořádání koleje – pražce betonové. Tato položka je uvedena i v SO 98-98 – Všeobecný objekt 
s číslem 9. 
S tím souvisí i položka č. 8 – Kolejové lože – Doplnění kameniva hrubého drceného (štěrk) která 

se vyskytuje v SO 98-98 Všeobecný objekt. Myslíme si, že by tyto položky měli být uvedeny bez 

duplicit v samostatném objektu. 

Odpověď na dotaz č. 4: 

Po vyčlenění do samostatného objektu SO 98-98 zůstala v SO 62-10-01 položka 

duplicitně. 

Duplicitní položka byla ze soupisu prací SO 62-10-01 odstraněna. 

Položka Kolejové lože – Doplnění kameniva hrubého drceného byla upravena. 

Dotaz 5)  

V soupisu prací objektu SO 62-10-01 položka č. 18 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ 

KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI je uvedeno že v 1.TK proběhne demontáž 

2 úseků koleje v km 408,170 – 408,284 a km 408,744 – 408,944 – nemělo by se pro zrušení 

znovuzřízení BK pro 1.T.K. uvažovat výpočet 114+2*50m+196+2*50m = 510m? 

Odpověď na dotaz č. 5: 

Ano, výpočet položky byl opraven. 

Dotaz 6)  

V soupisu prací SO 62-10-01 se nebere ohled na abnormální hektometr dlouhý pouze 62m a 

mnoho položek se počítá jen dle staničení začátku a konce souvislé úpravy, tj. neodečítá se 38m. 

Příklad: položka č.25 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM“ ve výkazu výměr špatně 
uvedeno 838m, z výkresu D.2.1.1.1. Situace navrženého stavu km 407,977 – km 409,080 je 
rozsah rekonstrukce 2.TK od km 408,132 do km 408,970 se zahrnutým abnormálním 
hektometrem.  
408,970-408,132-(0,100-0,062) =0,800km. 

Dle nás správná délka by měla být 800m. Jak je uvedeno i v technické zprávě. Prosíme o upravení 

položek výkazu výměr, kde se nebere v úvahu abnormální hektometr. 

Odpověď na dotaz č. 6: 

Výpočet byl opraven (s dopadem na položky č. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 24, 25). 

Dotaz 7)  

Soupis prací SO 62-10-01 u položky č. 11 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA 
PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M. Myslíme si, že kromě započítání podbití 1.T.K. by zde mělo 

být zahrnuto i podbití provizorního napojení v 2. T.K. v km 408,132 - 407,983261 = 0,148739 a 
v km 409,072621 - 408,970 = 0,102621 celkem tedy navýšení o 148,739+102,661=251,36m. 

Odpověď na dotaz č. 7: 

Výpočet byl doplněn a položka opravena. 
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Dotaz 8)  

Soupis prací SO 62-10-01 položka č. 13 „VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 JEDNOTLIVĚ“ se uvažuje 

výměna 4*12,5m kolejnic. Mohlo by být upřesněno kam se kolejnice vloží, kdo je bude dodávat 
(investor/zhotovitel), případně odkud budou dovezeny na stavbu? 

Odpověď na dotaz č. 8: 

Položka byla vložena z důvodu doplnění vyřezaných svarů v 1.TK v úsecích kde se 
demontuje žel. svršek (a vkládá zpět). Nové kolejnice budou součástí dodávky 

zhotovitele. Položka byla upravena na poloviční množství. (2*12,5 m). 

Dotaz 9)  

V odpovědi na dotaz č. 1 v poskytnuté Dodatečné informaci vystavené Zadavatelem dne 
4.11.2022 zřejmě došlo k nedorozumění, dotaz byl na doplnění chybějící položky „Publicity 
stavby„ do soupisu prací ve Všeobecném objektu, kde se tato položka nenachází a uchazeč tedy 
nemá možnost položku ocenit samostatně. Žádáme Zadavatele o doplnění položky. 

Odpověď na dotaz č. 9: 

Do všeobecného objektu SO 98-98 byla přidána položka „Publicita stavby“. 

Dotaz 10)  

SO 62-30-06 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů Správy železnic, OŘ 
SSZT 

 

Dotaz k pol. č. 10 (CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 

ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ). Co konkrétně zadavatel požaduje revidovat? Nebylo 

by lepší použít položky měření před stavbou a měření po přeložkách? 

 

Jaký typ kabelu požaduje zadavatel u tohoto objektu překládat a chránit, s odkazem na položku 

č. 11 - ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV, kdy se dodavatel 

domnívá, že SSZT nepoužívá typ kabelů, na které by se tyto zkoušky prováděly. 

Odpověď na dotaz č. 10: 

Položka „CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ 

REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ“ se požívá jako souhrnná položka 

místo zadávání jednotlivých položek pro kontrolu, měření atd., v nákladech vychází 

stejně. 

Položka „ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV“ byla zadána 

nadbytečně, omylem, neboť se jedná o kabel NN. 

Dotaz 11)  

SO 62-23-01 – pol. č. 6 - VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B - 7,593 T. Podle projektové dokumentace se jedná o atypický prefabrikát, tzn., že výztuž 

je již obsažena v ceně prefabrikátu (položka č. 5), položka č. 6 se nám jeví jako nadbytečná. 

Opraví zadavatel soupis prací? 

Odpověď na dotaz č. 11: 

PD uvažuje, že zhotovitel může zvolit variantu staveništního prefabrikátu. Jelikož se 

nejedná o schválený výrobek a v rámci PD byl zpracován statický výpočet a výkres 

výztuže, doporučujeme ponechat obě položky. 

Dotaz 12)  

SO 66-22-01 – pol. č. 56 - Úprava VO - 1,000 KPL má ve specifikaci uvedeno: „Úprava VO v 

rozsahu dle projektu   1=1,000 [A]“, v projektové dokumentaci jsme žádnou zmínku o úpravě 

VO nenašli. Může zadavatel přesně specifikovat, jaké práce mají být obsahem této položky? 
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Odpověď na dotaz č. 12: 

Jedná se o demontáž stávajícího sloupu VO u mostu. Po stavbě bude sloup VO umístěn 

do nové polohy a bude převěšeno vzdušné napájecí vedení VO. Úprava je popsána 

v půdorysu včetně převěšení kabelu a označení nové polohy sloupu. 

Dotaz č. 13 je zodpovězen v řádném termínu 

Dotaz 13)  

SO 98-98 – pol. č. 6 - Dočasné nájmy pozemků zajišťované zhotovitelem stavby - 7 415,0 m2. 

Podle projektové dokumentace část N.1.5.2 je výměra pozemků k dočasnému záboru do 1 roku 

8756 m2. Může zadavatel vysvětlit rozdíl ve výměrách, případně opravit soupis prací? 

Odpověď na dotaz č. 13: 

V SO 98-98 byla chybně uvedena plocha dočasných nájmů pozemků. Tato hodnota byla 

opravena dle části N.1.5.2. na 8756 m2. 

 

Přílohy: 

Výkaz výměr - Litoměřice_město-Velké_Žernoseky_Zm02_221111 

D.2.1.1.1.1.001 - Technická zpráva 

D.2.1.10.2.033 - Pohledy-na-překryvné-části-u-únikových-východů 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 3, 

zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 3 pracovní dny (1+2) 

je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

Změny se týká těchto ustanovení „Výzvy“:  

12. Lhůta k podání nabídky:  

Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:  
Nabídky musí být podány nejpozději do 29.11.2022 do 09:00 hodin.  

se nahrazuje zněním:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 09.12.2022 do 09:00 hodin.  

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je 

přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování 
nabídek.  
 
 
 

 

 

 

……………………………………………. 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 

na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
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