

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 21780/2022-SŽ-SSZ-OVZ

zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Helena Baštářová

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Datum 16. listopadu 2022

## **„Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“**

Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

### **Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 2**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 2:**

V odpovědi č. 1 objednatel upozornil na nutnost zpracování projekt geologických prací na úvod DSP i s nutností odsouhlasení O13. Máme za to, že tento postup není v pořádku ve vazbě na finanční ohodnocení nabídky na DSP a PDPS a skrývá velkou část nejistoty v rozsahu případných geologických prací. Nepřipraví objednatel projekt IGP včetně odsouhlasení odborem O13 tak, aby všichni potencionální uchazeči o zakázku měli přesné zadání a uměli přesněji nacenit doplňkový IGP?

#### **Odpověď č. 2:**

Objednatel v tomto případě nepřipraví projekt geotechnického průzkumu. Projekt průzkumu, jeho projednání a provedení je součástí plnění této zakázky. Požadavky na geotechnický průzkum jsou dány předpisem S4, uchazeči jsou schopni na základě požadavků tohoto předpisu kvalifikovaně určit rozsah požadovaných průzkumů a ocenit náklady na zhotovení průzkumných prací.

#### **Dotaz č. 3:**

Vzhledem k tomu, že dříve provedený IGP nebyl odsouhlasen O13 bychom očekávali, že bude kompletní IGP ze všech předchozích etap součástí Zadávací dokumentace veřejné zakázky tak, aby mohl každý uchazeč zvážit skutečně potřebný rozsah doplnění IGP a řádně jej nacenit. Provedené stupně IGP však nejsou součástí Zadávací dokumentace, což považujeme za nestandardní postup zejména v případě, kdy současně není k dispozici ani projekt IGP. Doplní Zadavatel alespoň předchozí etapy IGP nebo projekt IGP do Zadávací dokumentace, aby bylo uchazečům umožněno nacenit skutečně chybějící části IGP?

#### **Odpověď č. 3:**

V přípravě DÚR byl proveden IGP dle tehdy platného znění předpisu SŽDC S4. Výsledky tohoto průzkumu jsou součástí dokumentace. Nedopatřením se při předkládání zadávací dokumentace stalo, že složka E nebyla vložena celá.

V příloze tohoto Vysvětlení přikládáme kompletní složku E.

### **Další sdělení zadavatele:**

Zadavatel provádí následující úpravy zadávací dokumentace:

#### **Díl 2 – Smlouva o dílo**

##### **Část 1 – Smlouva o dílo včetně příloh**

##### **Příloha č. 4 – Rozpis Ceny Díla**

Ruší se text tabulky - Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

	Finanční plnění	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	cca 20% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>2. Dílčí etapa</b>	cca 20% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>3. Dílčí etapa</b>	cca 20% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>4. Dílčí etapa</b>	cca 30% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>5. Dílčí etapa</b>	cca 10% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>		[....] Kč	[....] Kč
<b>Celkem:</b>		"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

	Finanční plnění	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	cca 10% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>2. Dílčí etapa</b>	cca 10% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>3. Dílčí etapa</b>	cca 20% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>4. Dílčí etapa</b>	cca 20% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>5. Dílčí etapa</b>	cca 30% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>6. Dílčí etapa</b>	cca 10% z ceny díla bez AD	[....] Kč	[....] Kč
<b>7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>		[....] Kč	[....] Kč
<b>Celkem:</b>		"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

#### **Díl 2 – Smlouva o dílo**

##### **Část 1 – Smlouva o dílo včetně příloh**

##### **Příloha č. 5 – Harmonogram plnění**

Ruší se text v harmonogramu plnění:

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení Předávací protokol (pro Část Díla)	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami, PDPS k připomínkovému řízení Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Čistopis DSP + PDPS se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. dílčí etapa	Do 18 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Definitivní předání DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. dílčí etapa	Do 18 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli Protokol o provedení Díla
6. dílčí etapa	V průběhu realizace stavby (předpoklad 2024 – 2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 31. 12. 2026</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>Do 2 měsíců</b> od nabytí účinnosti SoD	Schválený <i>Projekt inženýrskogeologického průzkumu</i>	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>Do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti SoD	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>Do 12 měsíců</b> od nabytí účinnosti SoD	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami, PDPS k připomínkovému řízení Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>4. dílčí etapa</b>	<b>Do 15 měsíců</b> od nabytí účinnosti SoD	Čistopis DSP + PDPS se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5. dílčí etapa</b>	<b>Do 20 měsíců</b> od nabytí účinnosti SoD	Definitivní předání DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>6. dílčí etapa</b>	<b>Do 20 měsíců</b> od nabytí účinnosti SoD	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli Protokol o provedení Díla
<b>7. dílčí etapa</b>	V průběhu realizace stavby (předpoklad 2024 – 2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>předpoklad do 31. 12. 2026</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

### **Další sdělení zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi na dotazy a v souvislosti se změnami v zadávací dokumentaci v rámci tohoto Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tedy prodlužuje lhůtu na den 22.12.2022. Provedenou změnu lze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (Evidenční číslo zakázky Z2022-042917).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 28.11.2022      nahrazeno: 27.12.2022      Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 28.11.2022      nahrazeno: 03.01.2023      Čas: 9:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Složka „E\_změna 1“ Dokumentace pro územní řízení
- 1\_SOD\_KoTes DSP + PDPS\_změna 1

.....

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě Pověření č. 2449

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace