

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 24614/2022-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Bc. Martin Baudis  
Mobil +420 601 570 898  
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz  
Datum 13. 12. 2022

## **„Implementace ETCS Regional Tanvald - Harrachov“**

– na zpracování záměru projektu

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující.

#### **Sdělení zadavatele**

Zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Kontrolou byl zjištěn nesoulad mezi zněním Výzvy k podání nabídky a vzorové Smlouvy o dílo. Zadavatel tímto **uvádí uvedené části ZD do vzájemného souladu** a provádí následující úpravu:

- V Článku 3 – Lhůty k provedení díla v bodě 3.2. Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění
- zadavatel mění tento odstavec takto:

#### **Původní znění:**

##### **Harmonogram plnění**

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>	ZP včetně EH k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>	ZP včetně EH k připomínkám	Předávací protokol pro část díla

**Nové znění:**

**Harmonogram plnění**

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>	ZP včetně EH k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od pokynu investora (pokyn bude vydán po ukončení připomínkového řízení ZP)</b>	Definitivní odevzdání ZP v listinné a elektronické podobě v rozsahu dle VTP a ZTP	Předávací protokol

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Ing. Zuzana Skyvová**

Náměstkyně ředitele OJ

Stavební správa západ

Na základě pověření č. 36/2021 ze dne 01.11.2021