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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 24255/2022-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Lenka Pluhařová  

Mobil +420 601 084 416  

E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

„Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části 
úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“ 

 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 13 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na 

veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:  

 

Dotaz 114) 

Zadavatelem postoupená dokumentace – technická zpráva ke SO 62-61-01 Litoměřice d.n. – 

Velké Žernoseky, nízká protihluková clona km 408,423 – 408,908 v bodě 4.2.4 odkazuje 

na to, že transparentní výplňový materiál bude splňovat požadavky požárně bezpečnostního 

řešení, nicméně PBŘ není obsaženo v projektové dokumentaci. 

Žádáme zadavatele o poskytnutí příslušné přílohy, na kterou je odkazováno. 

Odpověď na dotaz č. 114: 

Odkaz na požadavky požárně bezpečnostního řešení je v textu omylem. V příslušném 
odstavci platí odkaz na ustanovení norem ČSN EN 1794 a TKP kap. 16. 

 

Dotaz 115) 

Postoupenou odpověď na dotaz č. 85 v rámci zadavatelem vydaného Vysvětlení, změny               a 

doplnění zadávací dokumentace – Dodatku č. 8 ke SO 66-62-01 Silniční nadjezd považujeme 

za nedostatečnou. 

Zadavatel neposkytl v rámci dokumentace stavební průzkum stávající ŽB konstrukce mostu          

a nedává tím v podstatě ani záruku, že půjdou jednotlivá mostní pole demontovat postupně           

s patřičným zajištěním stability konstrukce. Absence návrhu demolice spolu s předpokládaným 

rozšířením počtu uchazečů o tuto veřejnou zakázku vzhledem ke zmírnění jejich zadávacích 

podmínek zvyšuje rizika spojená s bezpečností železničního provozu. 

Dle našeho názoru by zadavatel měl poskytnout alespoň jeden návrh na demolici stávající ŽB 

mostovky ve dvou nočních 8hodinových výlukách a nenechávat tento postup zcela na vůli 

zhotovitele. Tímto postupem lze zajistit možnost následného porovnání nabídek uchazečů, vlastní 

proveditelnost demolice v daném časovém úseku a jako nejdůležitější pak zajištění bezpečnosti 

železničního provozu.  

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Žádáme zadavatele o informaci, zda zvážil výše uvedená rizika a zda poskytne návrh 

demolice mostovky realizovatelný za 2x8 hodin nočních výluk? 

Odpověď na dotaz č. 115: 

Demolice mostovky se může lišit vzhledem ke zvolené technologii zhotovitele, je tedy 
na zhotoviteli, aby zvolil takovou technologii, aby bylo provedení demolice mostovky 
možné a proveditelné s ohledem na bezpečnost provozu. 

Délka noční výluky 8 hodin je maximální délka výluky obou kolejí, jaká je na této trati 

možná a přípustná.  

 

Dotaz 116) 

Kontrolou poskytnuté zadávací dokumentace bylo zjištěno, že chybí soupisy sestav na SO 62-

87-01 Litoměřice d.n. – Velké Žernoseky, ukolejnění vodivých konstrukcí a na SO 66-

87-01 Libochovany, úprava trakčního vedení – ukolejnění vodivých konstrukcí. 

Žádáme zadavatele o doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 116: 

Soupis sestav se u ukolejnění nedodává, používá se „Vzorová dokumentace sestavy FS 
9/1“, která je pro veškeré ukolejnění jednotná. 

 

Dotaz 117) 

Na základě provedených úprav žádáme zadavatele o dodání realizační projektové dokumentace 

na SO 62-81-01 Litoměřice – Velké Žernoseky trakční vedení v km 408,190 – 408,989 

a SO 66-81-01 Libochovany, úprava trakčního vedení – neutrální pole v km 418,600. 

Žádáme zadavatele o doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 117: 

Realizační dokumentaci si zpracovává zhotovitel stavby. V rámci odpovědí na dotazy 

byly dodávány dotčené přílohy obou SO v aktualizované podobě. 

 

Dotaz 118) 

v rámci zadávacího řízení „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku 

Litoměřice město – Velké Žernoseky“ bylo odpovězeno nebo upřesněno v poskytnutých 
Vysvětleních zadávací dokumentace, resp. ve vydaných dodatcích č. 1 až č. 8 celkem 89 dotazů 
a došlo k sedmi úpravám posunů termínu podání nabídky až na 3.1.2023. 
 
V posledním období od 30.11.2022 došlo k vydání dalších čtyř Vysvětlení zadávací dokumentace 
– dodatků č. 9 až č. 12, kde bylo odpovězeno na dalších 25 dotazů ze strany uchazečů. V té 
souvislosti byla opakovaně vydány zadavatelem aktualizované výkazy výměr a dvakrát byl 

upraven harmonogram realizace zakázky. K dalšímu posunu termínu podání nabídky ale již 
zadavatel nepřistoupil. 
 
Zájmem naší společnosti je připravit zodpovědně pro toto zadávací řízení relevantní cenovou 

nabídku a zajistit kvalitní technické a technologické řešení této stavby ovlivňující stále rostoucí 
potřeby nákladní dopravy v této části železniční sítě i regionální příměstskou dopravu. 
Zakázka se sestává z 22 stavebních objektů, všechny položky musí být řádně oceněny vlastními 

specialisty nebo specialisty poddodavatelů. Vlastní tvorba nabídky podléhá kontrolám, jednáním 
a schvalovacím procesům, přičemž vše s primárním cílem předložit zadavateli co nejvýhodnější 
nabídku z hlediska hodnotících kritérií a uspět tak ve výběrovém řízení.  
 
Jsme toho názoru, že stanovení odpovídající lhůty pro podání nabídek, tedy dostatečné 
prodloužení stávající lhůty, vytvoří podmínky pro zpracování kvalitních cenově relevantních 

nabídek uchazečů v současných podmínkách blížících se vánočních svátků a konce roku 2022, 
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kdy dochází tradičně k utlumení komunikace a možnosti spolupráce v rámci dodavatelských 
řetězců.  

 

 
Za adekvátní délku posunu termínu pro podání nabídky uchazeči odpovídající složitosti               a 
rozsahu předmětu veřejné zakázky považujeme posun o 10 kalendářních dnů.  

 

Žádáme o zvážení možnosti úpravy, resp. posunu lhůty pro podání nabídek na termín 

reflektující průběh vánočních svátků a konce roku 2022 v aktuálně složité ekonomické 

i politické situaci v naší republice i složitost a rozsáhlost veřejné zakázky.  

 

Odpověď na dotaz č. 118: 

Zadavatel vyhověl požadavku a lhůtu adekvátně posunul.   

 

Dotaz 119) 

Uchazeč nenašel bližší specifikaci k položce ve VV – „Úprava VO“ v objektu SO 66-22-01. 

Zadavatel k této položce v poznámce v soupisu prací uvádí „Úprava VO v rozsahu dle projektu“, 

uchazeč ale v projektové dokumentaci doposud nic neobjevil. 

Dovolujeme si tímto požádat o bližší specifikaci této položky, a to zejména vzhledem k tomu, že 

položka v aktuální chvíli nelze plnohodnotně ocenit, případně odkázat, na část projektové 

dokumentace, kde se bližší specifikace této položky nachází. 

Odpověď na dotaz č. 119: 

Jedná se o přeložení stávajícího betonového sloupu a převěšení kabelu VO do nové 

polohy. Během prací dojde k demontáži kabelu, výkopu stávajícího sloupu a jeho 
přesunutí do nové polohy včetně zřízení betonového základu. Poté dojde k opětovné 
montáži kabelu VO. Položka je oceněna jako komplet.  

Poloha stávajícího i nového sloupu VO jsou v projektové dokumentaci vyznačeny.  

 

Dotaz 120) 

Dle názoru uchazeče v projektové části dokumentace chybí bližší specifikace (řezy, rozměry..) 

k uvažované uliční kanalizační vpusti z betonových dílců (položka č.60) v SO 66-22-01 – 

Silniční nadjezd v ev. km 418,600. 

Dovolujeme si požádat o doplnění chybějící části projektové dokumentace. 

Odpověď na dotaz č. 120: 

Jedná se o novou kanalizační vpusť z betonových dílců. Vyústění kanalizace bude 
realizováno trubkou DN 200 na přilehlý svah. Projektant předpokládá použití 
typizované uliční vpusti s kalovým prostorem a košem. Hloubka vyústění šachty se 

předpokládá v nezámrzné hloubce. Projektant považuje tuto specifikaci za 
dostatečnou.  

 

Přílohy: 

D.2.1.10.1.001 - Technická-zpráva – oprava 13.12.2022 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 13 a se 

změnami uvedenými v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek. Prodloužení o 10 kalendářních dní je dostatečné a přiměřené vzhledem 

k povaze vysvětlení, změny a doplnění. Provedené vysvětlení, změny a doplnění nelze považovat 

za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 
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Změna se týká těchto ustanovení „Výzvy“:  

12. Lhůta k podání nabídky:  

Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:  
Nabídky musí být podány nejpozději do 29.11.2022 do 09:00 hodin.  

se nahrazuje zněním:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 13.01.2023 do 09:00 hodin.  

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je 
přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování 
nabídek.  
 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 

na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
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