



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 344/2013-SSZ  
Vyřizuje: Ing. Pavlína Hrušková  
Telefon: 972 244 712  
E-mail: HruskovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice - Veselí“  
Dodatečné informace – Dodatek č. 10**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění („ZVZ“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 100:**

V souvislosti se změnou lhůty pro odevzdání nabídky dle Dodatku č. 6 je nutné změnit termín, uvažované např. v časovém a finančním harmonogramu stavby.  
Jaké termíny pro zahájení a ukončení stavebních prací a pro předání dokumentace skutečného provedení stavby použít ve všech příslušných částech nabídky?

**Odpověď na dotaz č. 100:**

*V souvislosti s posunem lhůty pro podání nabídek dle Dodatečných informací - Dodatku č. 6 stanovujeme termín zahájení stavby na měsíc duben 2013. Doba výstavby zůstává neměnná – 33 měsíců.*

*Termíny uvedené v čl. 3.4. - DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY zůstávají nezměněny, tj:*

*Dokončení prací: 33 měsíců od účinnosti této Smlouvy*

*Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: do 3 měsíců ode dne podpisu posledního předávacího protokolu*

*Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 3 měsíců ode dne podpisu posledního předávacího protokolu*

V Praze dne 15.1.2013

Ing. Petr Šlegr, v. r.

náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace