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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek“ jejímž cílem 

je provedení souboru opravných prací na železničním spodku a svršku, přejezdech, 

mostních objektech a související železniční infrastruktuře včetně traťového 

zabezpečovacího zařízení, vedoucích k zajištění normových parametrů, k 

částečnému odstranění propadu traťové rychlosti v daném úseku a k umožnění 

budoucího zavedení TTZ D4. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek“ je zhotovení stavby, vyhotovení 

realizační dokumentace a DSPS v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a 

projektem stavby.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Plzeň – Žatec, v traťovém úseku Petrohrad – Kryry a 

přilehlých stanicích. Začátek stavby je v km 167,513 a konec stavby v km 172,118. 

Kraj:  Ústecký 

Okres:  Louny 

Katastrální území: Vroutek, Kryry  

Číslo traťového a definičního úseku: 0502 F1, 0502 12 a 0502 G1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „TSO úseku Blatno u Jesenice – Kaštice“, zpracovatel Strabag 

Rail a.s., 3/2019 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Oprava traťového úseku Petrohrad – Kryry (Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, 

realizace 9/2019 -12/2020 Chládek & Tintěra a.s.) 

b) Oprava úseku Podbořany - Kaštice (Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, realizace 

10/2019 až 1/2021 Strabag Rail) 

c) Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec (Správa železnic, Stavební 

správa západ, realizace 2021 - 2020) 

d) Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň – Žatec (Správa železnic, Stavební 

správa západ, realizace 2020 - 2021) 

e) Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň – Žatec (Správa železnic, Stavební 

správa západ, realizace 2020 – 2021) 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.9 VTP se ruší. 
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4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve 

Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 

předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke 

Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést 

Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba 

a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru 

tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD 

zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole 

těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 

náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 

Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, 

odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové 

dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

4.1.6 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena Personálu zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle Smlouvy. 

4.1.7 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.8 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Správce stavby provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jeho předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.9 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Správce stavby k záznamům ve 

Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů 

po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Správci stavby, podle toho, komu 

bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Správce stavby ve lhůtě 5 pracovních 

dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Správce stavby s obsahem 

záznamu souhlasí. 

4.1.10 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  
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Jestliže člen Personálu zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním 

deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání 

své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro 

přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že 

Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.11 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.12 Čl. 4.1.5. VTP se ruší. 

4.1.13 Čl. 4.1.6. VTP se ruší. 

4.1.14 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.15 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.17 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.18 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve 

smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.19 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.21 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.22 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Správci stavby“. 

4.1.24 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 

příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 

vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti 

jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.25 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.26 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v 

souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72]. 

4.1.27 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.28 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené se zpracováním RDS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 

takovéto činnosti vyžadovat“. 

4.1.29 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 14 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení 

RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu RDS s DSP/DOS a 1 

pracovní vyhotovení Správci stavby k posouzení a ke schválení, vč. případného 

rozdílového Soupisu prací. 

4.1.30 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Správci 

stavby ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 
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4.1.31 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Správcem stavby předá Zhotovitel 

Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 2 

vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.33 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.34 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.35 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

4.1.36 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.37 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. 

4.1.38 V čl. 8.2.8. VTP se ruší odstavec b). 

4.1.39 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Správci stavby proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 

měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydáno 

poslední Potvrzení o předání a převzetí části Díla, nejpozději však do termínu, kdy bylo 

vydáno Potvrzené o převzetí. 

4.1.40 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.41 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] 

následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.42 Čl. 10.2.5 VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 

písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Roman Poustka, tel. 972 524 657, 

mobil 724 986 116, email poustka@szdc.cz .   

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační 

informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 

ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 

mailto:poustka@szdc.cz
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4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 

ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 

ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 

Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 

Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 

přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 

 Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

 Oprávnění na provádění svařování kolejnic požadovanou metodou  

specifikovanou v soupisu prací; 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů a realizačního projektu 

opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 

146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

a) PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení (PS 05-01-21 a 

PS 04-01-11). 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.5 Železniční svršek  

4.5.1 Centrální nákup materiálu 

4.5.1.1 Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice (dále „Materiál“), které 

jsou součástí SO 05-10-01 železničního svršku dle technické 

specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou 

součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů 

stavby. Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic provede 

centrálně Objednatel a předá je zhotoviteli v předem určených 

místech předání (dále „Místa předání“). 
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4.5.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 

z Místa předání až do místa na stavbě včetně jeho zabudování a včetně 

nákladů na tyto činnosti. 

4.5.1.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli, včetně 

nakládku na dopravní prostředky si Zhotovitel zajistí sám. Doprava z Místa 

předání je na náklady Zhotovitele. 

4.5.1.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby jsou v soupisu prací 

jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst 

předání: pro vystrojené betonové pražce i kolejnice R260 se jedná o složiště 

materiálu  ŽST Podbořany. Místo předání může být Objednatelem v průběhu 

zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných 

Míst předání. 

4.5.1.5 Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu postupu 

prací, předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled 

termínů dodávek, typu a požadovaného množství vystrojených betonových 

pražců a kolejnic. Předložený plán odběru Materiálů s množstvím pro celou 

stavbu bude rozčleněn minimálně po jednotlivých kalendářních měsících 

každého roku, ve kterém má probíhat výstavba.  

4.5.1.6 Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 

harmonogramu i aktualizovaný přehled termínů dodávek požadovaného typu 

a množství vystrojených betonových pražců a kolejnic a to ve stejném 

rozčlenění jaké je požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání 

odběru Materiálu.  

V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek 

požadovaného Materiálu ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného 

materiálu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky 

Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím 

Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném harmonogramu pro 

probíhající a následující čtvrtletí.  

4.5.1.7 Jednotlivé objednávky dodávek Materiálu: Zhotovitel stavby je povinen 

určit Objednateli minimálně 40 dní před požadovaným termínem dodání 

přesnou specifikaci typu a požadované množství vystrojených betonových 

pražců a kolejnic s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu pro 

dodávku. Požadavek zašle na „Požadavkovém listu materiálu železničního 

svršku – CNM II“, který je přílohou ZTP.  

4.5.1.8 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 

příslušných TPD. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně 

kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě 

předání. 

4.6 Vyzískaný materiál 

4.6.1 Zhotovitel bude recyklovat kamenivo vyzískávaného z kolejového lože a přednostně 

bude recyklovat na frakci 32/63. Pro navrácení recyklovaného kameniva do kolejového 

lože bude důsledně uplatňovat možnosti uvedené v předpisu S3 Železniční svršek Díl X 

Kolejové lože a jeho uspořádání, dle č. 30, Tab. 1 Použití třídy kameniva. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk. Rozhodující milníky jsou: 

 Dokončení stavebních prací v termínu dle čl. 5.1.4 ZTP (2. Etapa) v rozsahu dle 

projektu, části F (ZOV). 
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 Dokončení následného propracování kolejí v termínu dle čl. 5.1.4 ZTP (4. Etapa). 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část F, považovat zde 

uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit 

Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich 

maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  březen 2021 

1. Etapa Přípravné práce Bez výluky Březen - duben 2021 

2. Etapa Realizace 70N předpoklad v období 

duben – červen 2021 

3. Etapa Dokončovací práce Bez výluky červenec - srpen 2021  

4. Etapa Následné propracování denní  listopad 2021 

 Ukončení stavby (Díla) včetně příslušné 

dokumentace 

 9 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu Data zahájení prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky,  

Oddělení dokumentace a distrib. tisk. materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz; Strnadova@spravazeleznic.cz 

www: www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 

předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Příloha ZTP č. 1 – Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem 

7.1.2 Příloha ZTP č. 2 – Opatření OŘ Ústí nad Labem k předpisu SŽDC Bp1  
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