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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

  

ESD ........ Elektronický stavební deník 

SOD ........ Smlouva o dílo 

SŽ .......... Správa železnic, státní organizace 

ZOV ........ Zásady organizace výstavby 

SD .......... Stavební deník 

VTP ......... Všeobecné technické podmínky 

ZTP ......... Zvláštní technické podmínky 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Liberec - rotunda - oprava podlahy pod těžkou 

technikou HZS“, jejímž cílem je zajištění funkčnosti, normového a provozuschopného 

stavu zpevněných ploch v objektu pro bezpečné parkování těžké techniky HZS. 

1.1.2 Rozsah Díla „Liberec - rotunda - oprava podlahy pod těžkou technikou HZS“ je především 

vybourání stávající podlahy vč. zbylých kolejnic, odtěžení podkladních vrstev, nasypání 

a zhutnění podsypu, zhotovení dilatované drátkobetonové podlahy a další související 

práce. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na objektu bývalé rotundy v železniční stanici Liberec 

 IC 6000385658 

 budova s číslem popisným 805 

 ulice: Na Františku 805 

 součástí pozemku p. č. 6232 

 k. ú. Liberec, obec Liberec 

 zastavěná plocha 676 m2 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Na Františku 805, Liberec, Rotunda-oprava podlahy pro HZS“, 

zpracovatel PROFES PROJEKT spol. s r.o., Vejrichova 272, 511 01 Turnov, IČO: 

46506942, datum 10/2022. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení nebude vydáno, práce budou prováděny na základě § 79 odst. 5 

a §103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu 

s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]  

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 
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předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 

typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb 

státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace 

o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto 

VTP). 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 

SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné 

i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních 

vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas 

TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, 

případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn 

technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně 

způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor 

(pokud je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem 

Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání 

staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

https://typdok.tudc.cz/


  

 
 

Liberec – rotunda – oprava podlahy pod těžkou technikou pro HZS 

Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 5/9 
 

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 

ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 

pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 

Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li 

se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen 

záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, 

provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je 

v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup 

ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 

2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.1. VTP se poslední věta mění takto: 

Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez 

zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne 

měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.3 ZTP. 

4.1.14 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.15 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.16 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.17 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.18 Čl. 4.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.3.1 VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.22 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 

Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením 

těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 

odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.23 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.24 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.25 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 
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Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.26 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.27 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.28 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 

úřadu)“.  

4.1.29 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.31 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 

nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) 

a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém 

systému Bpv. 

4.1.32 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich 

částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude 

Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 

dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

4.1.33 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.34 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.35 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

„rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.36 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 

rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.37 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.38 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení 

a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
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předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě.  

4.1.42 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 

1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.43 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.44 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část 

dle Směrnice GŘ č. 11 [68]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 

technickou část do 1 měsíce, pro souborné zpracování geodetické části do 1 

měsíce a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu 

dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 1 měsíce ode dne, kdy bylo vydán Zápis o 

předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 

vztahu. 

4.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel 

pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 

organizacemi [72] [77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 

v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 

v uzavřené formě 

4.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.2.1 Součástí předání Díla bude i technická a výkresová dokumentace dle skutečného stavu 

provedení díla DSPS. 

4.3 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.3.1 Zhotovitel má povinnost veškeré vyprodukované stavební odpady odstranit v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejících předpisů. Původce veškerého 

odpadu je zhotovitel. 

4.3.2 Nakládání s odpady  

4.3.2.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a 

kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 

položky.    
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4.3.2.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a 

slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek 

není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze 

informativní charakter.  

4.3.2.3 Veškerý kovový odpad zůstává vlastnictvím zadavatele. Zhotovitel zajistí jeho 

přesun a uložení na zadavatelem určené místo v rámci staveniště.    

4.4 Pozemní stavební objekty 

4.4.1 Stavba bude prováděna v objektu využívaném HZS Správy železnic, státní organizace. 

4.4.2 Během stavby bude vyklizena těžká technika, HZS bude využívat přilehlé sklady. 

4.4.3 Během stavby musí být denně hlášeny začátky a konce prací určenému pracovníkovi 

HZS, jelikož objekt bude mimo tuto dobu elektronicky zabezpečen. 

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů, přizpůsobit 

jednotlivé stavební okruhy klimatickým podmínkám v místě plnění, technologickým 

postupům a zároveň v návaznosti na skutečnost, že uvedené stavební zásahy budou 

prováděny v objektu bez přerušení jeho provozu (technologického, služebního, 

vyplývajícího ze skutečnosti, že se jedná o provozovanou služební budovu).  

5.1.2 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty některých 

stavebních činností s cílem dosáhnout sladění s provozními potřebami uživatelů objektu, 

provozovatelů technologií nebo koordinace s jinými stavbami 

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce: 

Postup Činnosti Doba trvání 

 Zahájení stavby březen 2023 

Stavební postup 

/ Etapa 

Přípravné práce, stavební práce, dokončovací práce do 3 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz smlouva)* 

 Ukončení stavby do 4 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 

stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 

039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

 


