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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadeéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

AZI ...coveneens Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
BZ.....corurnnnns Bezpecnostni zabrana

ESD ..ccvurennes Elektronicky stavebni denik

OUA ........... Opravné a udrzbové akce

2] » Projektova dokumentace

SPS..ciicirninns Sprava pozemnich staveb

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
ZP .ovvenreen Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace (dale také ,PD") pro tyto ZTP se m{Zze pohybovat v rozsahu od
technické zpravy s polozkovym rozpocétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném. dle
stavebniho zakona a provadécimi pravnimi predpisy pro povoleni zaméru/povoleni stavby,
zarfizeni nebo udrZovacich praci ¢i v rozsahu pro dokumentaci pro provadéni stavby. Clenéni
dokumentace a Cislovani stavebnich ovbjektﬂ a objekt{ technickych a technologickych zafizeni
se provadi v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ SM011"), pfilohou P10 (pozn. netyka se popisového pole) a to i pro
potfeby polozkového rozpoctu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, Prilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jeZ obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena, kterou dopracovava a rozpracovava do vétsich podrobnosti a rozsahu potiebnych
pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to s dodrzenim zasad transparentnosti,
pfimé&Fenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se zohledné&nim konkrétnich vyrobkd,
dodavanych technologii, technologickych postupli a vyrobnich podminek konkrétniho
Zhotovitele pouze v pfipadé, Ze je stavba zadavana v reZimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti je také dokumentace
vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy
zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z
predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci
ptislugnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatné&né takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, prilohy P9 a pozadavkl Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz opravnou
praci dochdzi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napft.
dokumentace skute¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skuteéného provedeni stavby mlze tvofit kopie ovéiené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verfejnych zakazek).

Etapa je ucelena Cast Dila ur¢ena v Harmonogramu postupu praci.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostfedk(, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zdvazné pravni predpisy, normy nebo vnitrni
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, €lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava trati v iseku Upofiny - Rehlovice",
jejimz cilem je zajisténi bezpecnosti a provozuschopnosti dopravni cesty
provedenim strojniho cisténi kolejového loze, doplnéni kolejového loze a zfizeni
bezstykové koleje.

Rozsah Dila ,Oprava trati v iseku Upofiny - Rehlovice" je stanovena
zadavaci dokumentaci.
Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati 131 Usti nad Labem - Upofiny - Most v Useku 1. TK Upotiny
- Rehlovice km 7,540 - 13,082 ,TUDU - 066104"

Udaje o stavbé

Oznaceni 650210034

Kraj Ustecky

Okres Teplice, Usti nad Labem

Katastralni Gzemi Bysti'any-Svétice; Velvéty; Rtyné nad Bilina; Rehlovice
Spravce OR UNL

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovd dokumentace na stavbu ,Oprava trati v seku UpofFiny - Rehlovice" neni
vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Zadavaci dokumentace - Technicka zprava a Dil
4 Polozkovy soupis praci s vykazem vymer.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni na stavbu ,Oprava trati v Useku Upofiny — Rehlovice" nebude vydano,
nebot stavba nepodléha stavebnimu &i jinému fizeni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pIlnéni Dila je i zajisSténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFid&leni prostor( pro stavenisté v jednotlivych Zst., apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenou opravnou praci:
a) Souvisla vymeéna kolejnic v obvodu Spravy trati Most pro rok 2024

BlizSi specifikace viz. Technickd zprava

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesnuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
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pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Grover s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnll pred terminem..." se
meéni na ,...nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zédsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢&. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generalniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a <&innosti pro pripravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi.®

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skuteCného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajisténi v souradnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadéani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznadmi,
Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouziji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se doplfiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mé&ni Ih{ta z 14 kalendanich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrédzce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisg..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodafstvi pro potfeby své a potfeby svych poddodavateld pokud to
charakter stavby vyZaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfripadny Unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojd, zasobovani
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4.1.3

6/15

4.1.2.16
4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27

strojd pohonnymi hmotami, ochranu proti znedi$téni povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih(ta z 21 dnd na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,.... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro Udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ih{ita z 90 dnl na 15 dnl a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfripadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihdta z 45 dnd na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovédna pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
prilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektovéd dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfedédni Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tiech
vyhotovenich pro technickou &ist do 2 mésicd, pro souborné zpracovani
geodetické ¢asti do 2 mésicl a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle ¢l. 4.1.2.26 téchto ZTP do 3 mésici ode dne, kdy
byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

e kompletni  dokumentace  stavby ve struktufe  Treelnfo
(InvestDokument) v otevrené a uzaviené formé.

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli preddno Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po
nabyti Gcinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice urc¢eného pro
zahajeni stavby v ¢l. 5.1.1 téchto ZTP.
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4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskutecnuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich casti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dnii pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a financniho pInéni* prostrednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveniété (véetné ploch a objektl pro ZS predjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v Casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pfipadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimainé 5 dnl pred zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytycenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V rémci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny dlraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce..

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, ktera bude na
misté poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (vCetné optickych siti) do 45
min od nahladseni a bude mit na stavbé uskladnén materidl a zafizeni pro
rychlou opravu.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pfed zahdjenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zarFizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) prejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (véetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatel() stfezeni téchto PZZ.
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4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

4.1.3.21

4.1.3.22

4.1.3.23

4.1.3.24

4.1.3.25

Pfedpoklddand doba provedeni nasledné uGpravy smérového
a vyskového usporadani koleje (dale jen ,nasledna Uprava GPK"), vCetné
pozadavku na rozsah omezeni nebo vylouceni koleje, je uvedena v Projektové
dokumentaci, ¢ast ZOV. Pro kazdy SO Zzelezni¢niho svrsku, u kterého se
predpoklddd naslednd Uprava GPK, dle SZ S3/1 bude v Harmonogramu
uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy GPK.

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydn( pfed zahajenim praci v uréeném Useku
upozornit TDS a pfislusnou provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni
provozu vle€ky, nakladkovych a vykladkovych koleji z divodd vyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych
usekd kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem),
ato s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a reSeni pripadnych
reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouZitim v rdmci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii ur¢enou TDS, az po pfevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pripadé, Ze je mezideponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostredky
v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro
kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢&j.38992/2020-SZ-GR-013. Polet a mista
odbéru zkudebnich vzorkl uré TDS ve spolupraci se specialistou/garantem na
ZP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnanci
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a doloZit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavateld
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatelll, pouZivanych na Staveniéti, bude viditelné vyznacena
obchodni firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované (Cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim
nebezpeé¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard“), tak aby souéasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozarl, a to jiz pfed uvedenim do
provozu / zkuSebniho provozu.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rémci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaeni, které doporuéuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti marker(
jsou nasledujici:

a. Silova zafFizeni a kabely (vetné kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku

Oprava trati v useku Upofiny - Rehlovice
Pfiloha ¢&. 2b)
8/15 Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.1.4

4.1.5

4.1.6

umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopané spojky; kfizeni kabel(; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

b. Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; v&echny typy ventild; k¥izeni, rozdvojky;
¢istici vystupy; konce obald.

C. Rozvody plynu a jejich zafFizeni — zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kfizeni, véechny typy ventilQ;
meérici skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlatena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spoju.

d. Sdélovaci zafizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase — v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo¢né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

e. Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabeld optickych a HDPE - doporucené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbocné body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabell (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

f. Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
distici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlej&i vedeni; znaceni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.26 Oznadniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.27 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,,RFID".

4.1.3.28 U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.29 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.30 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé
noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pripadech, nelze-li stanoveného legitimniho cile
dosahnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé noc¢niho klidu provadény po
dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel zajisti, aby hlu¢né
stavebni Cinnosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pfed jejich zahajenim oznameny
ob&antm, ktefi mohou byt takovymi &innostmi dot&eni (napf. na webovych strankach
pfislusné obce).

Zhotovitel zajisti personal pro stalou ostrahu obvodu Stavenisté za uUcelem ochrany
kabelovych vedeni a dalSiho majetku/materialu. Polet straznych mist si sam urci s cilem
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4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

10/15

maximalni efektivity daného opatfeni — stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni
jakykoli ¢asti SO/PS, po dobu provadéni Dila. Naklady na ochranu a ostrahu Stavenisté
jsou soucdsti smluvni ceny. Ostraha bude kombinovand fyzickou pFitomnosti
bezpecnostni sluzby a preventivnimi elektronickymi systémy.

Soucasti povinnosti zhotovitele je i dalsi zajisténi bezpecnosti osob pomoci
bezpecnostnich zabran (dale jen ,,BZ") schvalenych pro pouziti na provozované zeleznic¢ni
dopravni cesté statni organizace Sprava Zeleznic, které slouzi k oddéleni pracovniho
mista od nevylou¢ené koleje. Seznam schvélenych vyrobku je na strankdch SZ
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy. BZ musi byt pouzita dle
aktualniho Navodu pro pouziti BZ od vyrobce/dodavatele zafizeni a dle pfislusného
»~Dodatku - Souhlasu pro pouzivani vyrobku BZ" na provozované Zzelezni¢ni dopravni
cesté statni organizace Sprava zeleznic.

Zhotovitel nad radmec ¢lanku 19 odst.12 predpisu SZ Bpl je povinen pfi praci vedle
provozované nevyloucené koleje pouzit pouze takové stroje/mechanismy, které jsou
vybaveny bezpecnostnim systémem omezujici otoceni pro zamezeni stfetu projizdéjiciho
vlaku s pracovnim strojem, resp. omezovacem zdvihu. Tyto ,omezovace" musi byt pfi
praci vzdy spravné naprogramovany/nastaveny, zapnuté a plné funkcéni, tak aby
nezasahovaly do prijezdného profilu provozované nevylou¢ené koleje. O funké&nosti,
nastaveni a pouziti je Zhotovitel povinen vést pisemny zaznam. Uvedené plati pro
mechanizaci, ktera svou konstrukci (napf. zadi bagru, Izici atd.) do profilu provozované
koleje, resp. troleje, mUze zasahnout.

V ptipadé praci kdy neni mozné pouziti strojli/mechanism{ se zapnutymi ,omezovadi®
smi byt omezoval deaktivovan pouze na nezbytné nutnou dobu a to pfi striktnim
dodrzeni vSech ostatnich zadsad BOZP, predpisu SZ Bpl, zvlasté pak ustanoveni ¢lanku
19 odst.12 pism. d) predpisu SZ Bpl - ,po dobu jizdy vozidel po sousedni koleji musi
byt prace strojd prerudena®.

Nedodrzenim jakychkoliv z podminek z vyse uvedenych odst. 4.1.7 - 4.1.9 je porusenim
BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi uvedené v ¢l.20.25
Obchodnich podminek.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazddad jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele, uvedeného ve Smlouvé o dilo, o zajisténi aktudlnich podkladd a postupu
vyplyvajiciho z pozadavk( uvedenych v TKP a t&chto ZTP pro provedeni dila nejpozdé&ji
do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladl se Fidi Pokynem generdlniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
c¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
autorizovanym zemémérickym inzenyrem Zhotovitele (ddle jen ,AZI Zhotovitele").
V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace opétovné ovérena AZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostfednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen ,ZMP“)
a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi spravci
SVZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem zelezni¢niho katastru nemovitosti (dale jen
SZKNY).

Dostupné podklady uvedené v Cl. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, pfedad AZI Objednatele
AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémeérické cinnosti Zhotovitele v souladu
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4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&Feni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéfeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynt uvedenych v &l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a predd AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. PieloZeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP véetné zaméieni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na ndklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdéji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipadé, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné pFisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi mé&feni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&Zné na viech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné véak na 2
bodech ZBP a minimalné na za¢atku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméfeni vSech kolejovych objektl (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadég, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stdvajicimu stavu a bude se nachdzet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, nez je mezni odchylka presnosti lomovych bodd katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. Pfi
shledani nedostatkd AZI Objednatele zaSle vyjadfeni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.
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Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfed uzavienim Smlouvy, predlozi
pifed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcend technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zatizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném zné&ni, véetné& provéadécich predpist k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéfeni nebo ma zajiSténou spolupraci
s pravnickou osobou, ktera ma povéfeni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych
zafizeni®, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, ze se
vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predloZeni té&chto dokladi nebude
mozné zahajit prace na vysSe uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pFilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePf) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevsSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré zmény
a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skute¢ného
stavu provedeni kromé jiného budou informace o pouZiti RFID markerl k lokalizaci
podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZ.

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.24 - 4.1.2.27 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mdZe stdhnout na Portdle modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir TalGZek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz

Centralni nakup materialu
Material Zzelezni¢niho svrsku - CNM-II

4.6.1.1 Uzité vystrojené betonové prazce a kolejnice (dale ,Material"), které jsou
souasti oddilu ,NEOCENOVAT! Materidl dodad zadavatel ze svych zasob" dle
technické specifikace polozky v Soupisu praci jednotlivych polozek, nejsou
soudasti dodavky na zhotoveni stavby a nejsou sou&asti nakladl stavby.
Nakup vystrojenych betonovych prazci a kolejnic provede centralné
Objednatel a to vcetné nakladky na Zhotovitelem pristavené dopravni
prostredky v pfedem uréenych mistech predani (dale ,Mista predani“).

4.6.1.2 Soucasti cCinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem Materidlu Objednatel, veskera manipulace a preprava Materialu
z Mista predani az do mista na stavbé urceného Projektovou dokumentaci
véetné jeho zabudovani a véetné& nakladl na tyto &innosti.

4.6.1.3 Centrdlné dodavany Materidl je v Misté predani predavan Zhotoviteli véetné
nakladky na dopravni prostfedky, které si Zhotovitel zajisti sam nebo
prostfednictvim dodavatele Materidlu na zakladé jednotlivych objednavek.
Zhotovitel si u dodavatele Materidlu ovérfi moznosti nakladky na vlastni
dopravni prostfedky. Doprava z Mista predani je na naklady Zhotovitele.
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4.7.3

Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu do 30 dnl od G¢innosti Smlouvy povinen pisemné oznédmit TDS
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych Ize opravnéné
predpokladat, ze vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohroZzovat Zivotni prostredi
(ddle také ,ZP"“). Toto pisemné oznameni bude Zhotovitelem naleZité odtvodnéno.
V pfipadé, ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zzivotniho
prostiedi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy b&éhem provadéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

4.7.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni pozZadavky z oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrZzenych vyjadreni
dotéenych organd statni spravy.

Nakladani s odpady

4.7.3.1  Zhotovitel predlozi TDS nejméné 60 dni pred dokoncenim Dila Zavérecnou
zpravu odpadového hospodaistvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zavazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice SZ SM096, véetné Vykazu o
predchézeni vzniku odpadu a nakladani s odpady dle Prilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

4.7.3.2 TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Predavacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy
a Vykazu.

4.7.3.3  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dalich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani v
Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpecdi maximalni vyuziti
té&Zenych materidld kolejového loZze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy ZzZeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad& v ramci
pFipravy a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096
Smérnice pro nakladani s odpady

4.7.3.4 Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadti
€. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézend zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
ukladan na skladky odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pripravé k
opétovnému pouZiti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k
dalsimu zpracovani na nejblizsi k tomu urlena recyklacni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadd v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi &isly odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni
mista/centra.

4.7.3.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zarizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadii a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.7.3.6 Polohy a vzdalenosti zaFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadli uvedené
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v Projektové dokumentaci nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potifeby Objednatele a fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zaFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

Po predani stavenisté

Zahajeni stavby (piedpoklad 5/2024)

1. Stavebni

postup / Etapa Pripravné prace Bez vyluky

Predpokladany termin:
Realizace stavby nepretrzité od 7:00, 10.5.2024 do
17:00, 28.5.2024, 19N

2. Stavebni
postup / Etapa

Dokonceni Dokoncovaci prace Bez vyluk
stavebnich praci P yiuky
Bez vyluk (pouze 12 mésicl od zahajeni
DSPS denni na nasledné stavebnich  praci  (viz
propracovani) smlouva) *
12 mésicl od zahajeni
Dokonceni Dila stavebnich  praci  (viz

smlouva) *

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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7.  PRILOHY

7.1.1  Pfiloha ZTP ¢. 1 - Technicka zprava

7.1.2 Priloha ZTP ¢. 2 — Mapa Spravy trati Most
7.1.3 Priloha ZTP &. 3 - Prehled rizik Spravy Zeleznic
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