

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10 205/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

**Dle rozdělovníku****„Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec“****Dodatečné informace - Dodatek č. 7**

S odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 7:**

V zadavatelem postoupených Dodatečných informacích – Dodatek č. 3 a č. 4 je upravena doba trvání zakázky, resp. lhůta pro dokončení na 13 měsíců, přičemž harmonogram prací dle opravného oznámení zadavatele ze dne 23.5.2014 ukládá zahájení v 10/2014. Tato skutečnost není prozatím promítnuta do zadavatelem poskytnuté vzorové smlouvy o dílo, která je povinnou součástí nabídky uchazečů.

***Žádáme o informaci ze strany zadavatele, zda postoupí uchazečům upravenou smlouvu o dílo nebo zda uchazeči jsou oprávněni ve svých nabídkách provést výše uvedenou úpravu smlouvy o dílo dle výše zmíněných pokynů ?***

**Odpověď na dotaz č. 7:**

Zadavatel uznává, že v rámci Dodatečných informací - Dodatku č. 3 č.j.: 7 057/2014/SSZ-ÚE ze dne 22.05.2014, měla být v duchu změn uvedených v tomto dodatku, provedena i oprava odst. 3.6 článku 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, Závazného vzoru Smlouvy (Díl 2 zadávací dokumentace).

Pro odstranění pochybností zadavatel zasílá opravu odst. 3.6 článku 3 Smlouvy o dílo v příloze tohoto dokumentu a opětovně uvádí, že lhůta pro dokončení stavebních prací je **11 měsíců** po předání Staveniště a doba trvání zakázky jako celku je **13 měsíců** tak, jak bylo uvedeno v Opravném oznámení k Dodatečným informacím - Dodatku č. 3.

**Další sdělení zadavatele**

Vzhledem k tomu, že zadavatel opravil odst. 3.6 článku 3 Smlouvy o dílo, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 kalendářní den. Toto prodloužení je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedenou úpravu v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 16 / 07 / 2014 nahrazeno **17 / 07 / 2014** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 16 / 07 / 2014 nahrazeno **17 / 07 / 2014** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 16 / 07 / 2014 nahrazeno **17 / 07 / 2014** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Místo:

SŽDC s.o., SSZ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, **5. patro, č. místnosti 502.**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením změn - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha: Díl 2 - Závazný vzor Smlouvy-upravený

V Praze dne 9/7/2014



Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č.1604  
ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty  
státní organizace