



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 5714/2014-SSV

VYŘIZUJE: Ing. Martin Knápek

TEL.: 602 756 855

FAX:

E-MAIL: Knapek@szdc.cz

DATUM: Olomouc / 9. 7. 2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín
Dodatečné informace – Dodatek č. 1**

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci na realizaci stavby Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí – Kojetín je v bodě 9.7 odstavce c) u personálu stavby uvedena funkce - specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby.

Máme za to, že správné znění je – specialista (vedoucí prací) na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, správné znění v bodě 9.7 odstavce c) u personálu stavby je:

c) specialista (vedoucí prací) na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení

- minimálně středoškolské vzdělání technického zaměření;
- nejméně 5 let praxe v oboru, který je předmětem plnění této veřejné zakázky;
- musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5, odst. 3, písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tedy autorizaci pro technologická zařízení staveb;

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 490794).



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty.
Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 24. 7. 2014 a nahrazujeme datem 25. 7. 2014

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 24. 7. 2014 a nahrazujeme datem 25. 7. 2014

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 24. 7. 2014 a nahrazujeme datem 25. 7. 2014

Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ