



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:15454/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 14.10.2014

Optimalizace trati Plzeň – Stříbro – Sanace lokality „Myslinka“

Dodatečné informace č. 1 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

Je možné, vzhledem k relativně malému rozsahu stavby, kumulovat funkce jednotlivých členů personálu stavby, kteří jsou uvedeni v bodě 9.7 písm. a) – j) v Zadávací dokumentaci, Díl 1, Část 2, a to například takto:

- stavbyvedoucí (vedoucí prací) + specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek
- nebo
- zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací) + specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek
- nebo
- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí + osoba odpovědná za odpadové hospodářství?

Odpověď:

Ano, vzhledem k rozsahu stavby je možné kumulovat funkce jednotlivých členů personálu stavby, kteří jsou uvedeni v bodě 9.7 písm. a) – j) v Zadávací dokumentaci, Díl 1, Část 2, za předpokladu prokázání požadované odborné kvalifikace.

Nelze však kumulovat funkce specialistů /c), d), e)/ - např. specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek + specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce a dále nelze kumulovat funkce vedení stavby /a), b)/ - např. stavbyvedoucí (vedoucí prací) + zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací).

Kumulace funkcí uvedená jako příklad v dotazu uchazeče je možná, za předpokladu prokázání požadované odborné kvalifikace.

Dotaz č. 2:

Ze zadávací dokumentace není zřejmé, od kdy do kdy je předpokládána realizace prací – jaké termíny jsou směrodatné pro vypracování časového harmonogramu?

Odpověď:

Realizace stavebních prací se předpokládá od 1.1.2012 (v závislosti na termínu podpisu SOD), kdy požadavkem uvedeným v zadávací dokumentaci je realizovat rozhodující stavební práce I. i II. etapy v jednom kalendářním roce, tj. bez technologické pauzy pro zimní období. Lhůta pro provedení rozhodujících stavebních prací činí celkem 9 měsíců (Definice rozhodujících stavebních prací je obsažena v zadávací dokumentaci).

Výluky pro realizaci zápor prováděných v rámci 1. etapy se předpokládají od února 2015 v nočních hodinách.

Dotaz č. 3:


V Technické zprávě části F.1 – organizace výstavby došlo zřejmě vlivem digitalizace ke vzniku velmi špatně čitelných stránek č. 13 – 16. Žádáme o dodání kvalitní dokumentace.

Odpověď:

V příloze těchto „Dodatečných informací“ je připojena Technická zpráva části F. 1 – organizace výstavby ve zlepšené kvalitě.

Příloha:

- F1 – Technická zpráva



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013