

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 6343/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 22.04.2015

„Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“ Dodatečné informace č. 5

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující dodatečné informace.

Zadavatel provádí změnu v Dílu 3 - Projektové dokumentace stavby a v Dílu 4 – Soupis prací s výkazem výměr takto:

1) PS 25-01-01 ŽST Měchenice, SZZ

Změna řešení z důvodu vypuštění zabezpečení přejezdu v km 28,090 v Měchenicích.
Mění se všechny přílohy.

2) PS 25-02-01 ŽST Měchenice, místní kabelizace

Změna řešení z důvodu vypuštění zabezpečení přejezdu v km 28,090 v Měchenicích.
Mění se přílohy:

- 001 Technická zpráva
- 002 Polohopis místní kabelizace 27,942 28,200
- 007 Blokové schéma kabelizace
- 009 Soupis prací

3) SO 25-62-02 ŽST Měchenice, rozvody NN

Změna řešení z důvodu vypuštění zabezpečení přejezdu v km 28,090 v Měchenicích.
Mění se přílohy:

- 001 Technická zpráva
- 002 Polohopisný výkres
- 005 Přehledové schéma
- 007 Schéma rozvaděče RZZ
- 011 Schéma rozvaděče RTRS
- 013 Tabulka kabelů
- 014 Soupis prací

4) SO 25-13-01 Přejezd v km 28,090

Z důvodu vypuštění zabezpečení přejezdu v km 28,090 v Měchenicích se SO ruší.

5) SO 02-13-02 Přejezd v km 3,341

Dílčí úprava technického řešení, z které vyplývá navýšení položek šterku a délky trubního propustku.

Mění se přílohy:

- 001 Technická zpráva
- 002 Situace
- 003 Podélný profil
- 005 Příčné řezy
- 006 Vytyčovací výkres
- 009 Výkaz výměr

6) SO 03-41-01 ŽST Týnec nad Sázavou, orientační systém

Navýšení počtu značek o 1 ks.

7) PS 03-02-01 ŽST Týnec nad Sázavou, místní kabelizace

Změna kabelové trasy.

Mění se přílohy:

- 001 Technická zpráva
- 003 Polohopis místní kabelizace 9,400 – 9,785
- 008 Blokové schéma kabelizace
- 010 Soupis prací

Upravené části projektové dokumentace a soupisu prací jsou přílohou těchto Dodatečných informací.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 8 dní je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 05/05/2015 nahrazeno 13/05/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 05/05/2015 nahrazeno 13/05/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 05/05/2015 nahrazeno 13/05/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- PS 25-01-01 SZZ Měchenice
- PS 25-02-01 MK Měchenice
- PS 03-02-01 ŽST Týnec MK
- SO 25-62-02 ŽST Měchenice, rozvody NN
- SO 02-13-02 Přejezd v km 3,341
- PS_03-02-01_SP_Z1
- PS_25-01-01_SP_Z1
- PS_25-02-01_SP_Z1
- SO_02-13-02_SP_Z2
- SO_03-41-01_SP_Z1
- SO_25-62-02_SP_Z1


.....
Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního

na základě pověření č. 1604
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace