



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 4427/2015-SSV  
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková  
TEL.: 725 744 197  
FAX:  
E-MAIL: Reckova@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/6.5.2015

**Všem uchazečům**

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Výstavba PZS v km 33,529 a 33,587 trati Moravany – Borohrádek – Dodatek č. 2**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, organizační jednotka Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) upozorňuje na to, že se upravuje z důvodu administrativní chyby s duplicitou textu v části zadávací dokumentace “Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY“ původní znění čl. 3.6

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 4 **měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 2 **měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

**Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: do 1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Stavební správa východ**  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

**Předání dokumentace skutečného provedení stavby** v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě do **2 měsíců** a v digitální formě do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

### **který nově zní:**

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **4 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **2 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

**Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby:** do **1 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

**Předání dokumentace skutečného provedení stavby** v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě do **2 měsíců** a v digitální formě do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem 508908)



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Stavební správa východ**  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 18. 5. 2015 a nahrazujeme datem 19. 5. 2015

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 18. 5. 2015 a nahrazujeme datem 19. 5. 2015

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 18. 5. 2015 a nahrazujeme datem 19. 5. 2015.

---

**Dr. Ing. Václav John**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
na základě pověření  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace