

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10 223/2015/SZDC-SSZ-ÚE-

Vyřizuje:

Ing. Klomfarová Jana

Telefon:

972 244 807

Mobil:

725 994 045

E-mail:

klomfarova@szdc.cz

Datum:

23. 06. 2015

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce železničního svršku Vlašim - Trhový Štěpánov“

Dodatečné informace - Dodatek č. 1

S odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláný dotaz dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

PS 040 Železniční přejezd ev. km 23,156, PZZ

V zadávací dokumentaci je ke stavbě Rekonstrukce železničního svršku Vlašim - Trhový Štěpánov je v PS 040 Železniční přejezd ev. km 23,156, PZZ uveden výkaz výměr ve formátu .xls a .pdf. Výkaz ve formátu .xls má 124 položek a výkaz výměr ve formátu .pdf má 89 položek. V souladu s Komentářem k soupisu prací bod 6.1 má uchazeč vyplnit soubory ve formátu .xls.

Po prostudování výkazu výměr se nicméně domníváme, že položky, uvedené v souboru ve formátu .xls dílu Stavebnice 1 - Reléový stojan 1 tj. položky č. 90 - 124 jsou duplicitní s agregovanou položkou č. 27.

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pro ocenění PS 040 použijte soubor „PS 040 - soupis prací oprava1.xls“, který obsahuje 89 položek.

Soubor .xls „Stavebnice 1 - Reléový stojan 1“ je jen podrobnější specifikace reléového stojanu a samostatně jej neoceňujte.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací - Dodatku č.1“ provádí opravu a vypuštění některých položek soupisu prací, které jsou součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel provádí úpravu soupisu prací při zachování původně zamýšleného účelu, tj. upřesnit soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenou úpravou, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 4 dny je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení.

Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 29 / 06 / 2015 nahrazeno **03 / 07 / 2015** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 29 / 06 / 2015 nahrazeno **03 / 07 / 2015** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 29 / 06 / 2015 nahrazeno **03 / 07 / 2015** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

— Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy: PS 040.oprava.1-soupis prací

—


Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace