

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

13602/2015/SZDC-SSZ-ÚE-DUP

Vyřizuje:

Petr Dušek

Telefon:

972 244 713

Mobil:

E-mail:

Dusekp@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy – Běšiny“

Dodatečné informace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.1:

Ohledně harmonogramu prací dle zadání ve Smlouvě o dílo je na projekční a stavební práce termín 5 měsíců od podpisu smlouvy, což vychází na leden-únor 2016.

V těchto měsících nelze technologicky stavební činnost na uvedené stavbě realizovat (výkopy + pokládka kabelů).

Navrhujeme, s ohledem na tuto skutečnost, pozměnit dobu plnění v závazném vzoru Smlouvy o dílo v bodu 3.8 prodloužit lhůtu na dokončení projekčních a stavebních prací o 2 měsíce, tj. 7 měsíců od podpisu smlouvy. A celkovou dobu pro provedení díla upravit na 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Odpověď na dotaz č.1:

Tento termín prací, který je uveden ve Smlouvě o dílo je platný a termíny se nemění. Pokud by se některé práce nemohli z klimatických důvodů provádět, bude posunutí termínu řešeno dodatkem ke smlouvě.

Další sdělení zadavatele:

V rámci Dodatečných informací – Dodatku č. 1 byla zadavatelem zjištěna administrativní chyba v příloze 6. (Oprávněné osoby) v Závazném vzoru SoD. Uchazeč vyplní jen oprávněné osoby uvedené v pokynech této Veřejné zakázky.

Příloha: opravený vzor SoD

V Praze dne 18. 08. 2015



Ing. Lubor Hruběš

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace