

Váš dopis zn.:

Ze dne: -

Naše zn.:

11 892/2016/SZDC-SSZ-ÚE-ŠI.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

19. 07. 2016

Dle rozdělovníku**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“****Dodatečné informace - Dodatek č. 27**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zadavatel poskytuje dodatečné informace k zaslaným dotazům dodavatelů:

Doplnění odpovědi na dotaz č. 260 a 263

Aby zadavatel předešel možným problémům při oceňování soupisu prací dvou stavebních objektů - SO 13-38-01 a SO 13-38-04, rozhodl se poskytnout v rámci tohoto dodatku č. 27 dodavatelům doplnění a to formou opravené přílohy „č. 015 Pracovní postupy, výkopy - 2. etapa, kde byla doplněna dvojice zápor, pro omezení množství zeminy, které by mohlo vypadnout do prostoru výkopu a opravená příloha č. 041 „Schéma výkopů II“. Dále v příloze zasíláme opravené i příslušné soupisy prací obou objektů (SO13-38-04_SP_Z4.xls a SO 13-38-01_SP_Z4.xls).

Dodatečné informace zadavatele k dotazům č. 261 a 262:

Zadavatel při ověřování soupisu prací dvou stavebních objektů SO 13-38-14 (Propustek v ev. km 41,163) a SO 13-38-13 (Propustek v ev. km 40,587) zjistil, že je třeba ještě znovu doplnit či opravit některé výměry v soupisu prací a opravit výkres č. 016 pažení u SO 13-38-14 a výkres č. 011 schéma výkopů u SO 13-38-13. Aby zadavatel toto pochybení napravil, výměry do položek doplňuje či je opravuje a v rámci Dodatečných Informací - Dodatku č. 27 zasílá změnu soupisu prací pro tyto dva stavební objekty, včetně obou výkresů. Současně se zadavatel rozhodl posunout termín pro doručení nabídek – viz „Změna zadávací dokumentace“, dále v textu tohoto dokumentu.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací - Dodatku č. 25“ na základě dotazů dodavatelů provedl úpravu a doplnění některých položek soupisu prací.

Dále zadavatel v rámci „Dodatečných informací - Dodatku č. 27“ poskytuje dodatečné informace, týkající se oprav či doplnění některých výkazů výměr v soupisech prací čtyř stavebních objektů, včetně poskytnutí opravených výkresů, k nimž se vztahovaly i odpovědi na dotazy dodavatelů č. 260 až 263.

To vše je součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel rozesílá dodatečné informace a opravené a doplněné některé výměry v soupisech prací a dále provádí úpravu soupisu prací čtyř stavebních objektů i opravu výkresů příslušných k těmto čtyřem objektům, při zachování původně zamýšleného účelu, tj. upřesnit soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenými úpravami, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 5 dnů je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změn. Provedené změny nelze považovat za takové změny, které by rozšířily okruh možných dodavatelů a vyvolávaly tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 18 / 08 / 2016 nahrazeno: **23 / 08 / 2016** Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 18 / 08 / 2016 nahrazeno: **23 / 08 / 2016** Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 18 / 08 / 2016 nahrazeno: **23 / 08 / 2016** Čas: 09:15

Místo: SŽDC, s.o., SSZ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, kancelář č. 502

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy: SO 13-38-04_SP_Z4

opravený výkres č. 015 „Pracovní postupy, výkopy-2. etapa“

SO 13-38-14_SP_Z3.xls

opravený výkres č. 016 „DOČASNÉ PAŽENÍ KOLEJE PO DOBU VÝSTAVBY“

SO 13-38-13_SP_Z1.xls

opravený výkres č. 011 „SCHEMA VÝKOPŮ A PRAC. POSTUPŮ“

SO 13-38-01_SP_Z4.xls

opravený výkres č. př. 041 „SCHEMA VÝKOPŮ II“

V Praze dne 19. 7. 2016



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
na základě Pověření č. 1604