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A.1 Všeobecné údaje stavby 
A.1.1 Identifikace stavby 

Název stavby:  Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou – 
Kladno-Ostrovec 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro územní řízení 

Druh/Charakter stavby:  Liniová telekomunikační stavba 

Cíl stavby:   Vybudování optického a traťového kabelu pro zajištění 
datových a hlasových služeb pro potřeby železniční dopravní 
cesty  

Kraj:  Středočeský 

Vlastníci dotčených pozemků:  Správa železnic, státní organizace., České dráhy, a.s. 

Místo stavby: Trať 386 00 Kladno – Kralupy nad Vltavou (dle prohlášení o 
dráze), úsek Kladno Dubí – BTS GSM-R Rusavka 

Dodavatel:    Bude určen na základě výběrového řízení 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Štrof  

     (martin.strof@sudop.cz, tel. 267 094 144, 605 229 014) 

A.1.2 Zadavatel projektové dokumentace 

A.1.2.1 Objednatel (investor) 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 

A.1.2.2 Zhotovitel projektové dokumentace stavby 

Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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A.2 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a.) Charakteristika území dotčeného stavbou 

Výstavba DOK je situována podél železniční trati 386 000 Kladno – Kralupy nad Vltavou v úseku 
Kladno Dubí – BTS GSM-R Rusavka v ochranném pásmu dráhy. V intravilánu jednotlivých obcí 
zasahuje do prostor, které slouží železniční dopravě, respektive do ochranného pásma dráhy. 
Nezasahuje do žádných stávajících objektů a staveb s výjimkou samotného ukončení HDPE trubek 
DOK ve stávajících výpravních budovách a technologických objektech a nutných přechodů a křížení 
komunikací, tratí, inženýrských sítí a liniových objektů. 

Dotčené území stavbou vyplývá z polohy jednotlivých železničních dopraven. Stavba se bude 
odehrávat výhradně na drážních pozemcích a objektech v majetku Správy železnic, státní organizace 
případně v majetku ČD a. s. Mimo drážní pozemky se zasahuje pouze v případě, kdy je nutný přístup 
k provedení požadovaných prací. Realizací stavby však nedojde k zásahům do zemědělského nebo 
lesního půdního fondu. Výstavba a ani budoucí provoz neovlivní negativně životní prostředí. Všechny 
odpady vzniklé na stavbě budou uloženy v souladu s dnes platným zákonem o zacházení s odpady. 

b.) Místo stavby 

Stavba se nachází ve stávajících železničních stanicích ve stávajících objektech výpravních budov a 
technologických objektech (traťového úseku Kladno – Kralupy nad Vltavou, který je součástí celostátní 
dráhy. 

Kraj: Středočeský 

Katastrální územní: 

Kladno, Dubí u Kladna, Vrapice, Stehelčeves, 
Cvrčovice, Brandýsek, Dřetovice, Koleč, Trněný 
Újezd u Zakolan, Otvovice, Minice u Kralup nad 
Vltavou, Kralupy nad Vltavou 

Číslo trati podle prohlášení o dráze 386 00 Kladno – Kralupy nad Vltavou 

Traťový úsek: 0811 Kladno – Kralupy nad Vltavou 

Definiční úsek: 
081104, 0811C1, 081106, 0811D1, 081108, 
0811F1, 081112 

Staničení začátku a konce stavby: 3,7 – 24,3 

 

c.) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Jednotlivé dotčené obce mají ve své dosavadní, či nově připravované (aktualizované) územně 
plánovací dokumentaci řešenou stávající železniční trať zanesenu. 

d.) Údaje o souladu záměru (projektové dokumentace) s územně plánovací 
dokumentací  

Vzhledem k tomu, že se navržená stavba primárně odehrává na stávajícím pozemku dráhy je zde 
soulad s územně plánovací dokumentací jak na úrovni jednotlivých dotčených obcí, tak z pohledu ÚP 
vyššího celku (ZÚR). 

Všechny navržené práce a stavební činnosti se odehrávají na stávající provozované železniční trati. 
Vzhledem k tomu, že stávající provozovaná trať je zanesena do všech územně plánovacích 
dokumentací, jako stávající stav je soulad s územně plánovací dokumentací nezpochybnitelný. 
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e.) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V době zpracování projektové dokumentace stavby „Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad 
Vltavou – Kladno-Ostrovec“ nebyly projektantovi známy žádné požadavky dotčených orgánů ve 
vztahu k navrženému řešení. 

Projednání s dotčenými orgány proběhlo v rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Všechny požadavky byly zapracovány. 

f.) Požadavky na realizaci stavby 

Na realizaci stavby nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. S ohledem na skutečnost, že stavbou je 
upravováno a realizováno sdělovací zařízení, je nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké 
spolupráci se správcem zařízení a jeho odbornými složkami. 

Tuto DUR je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy DUR, DSP 
(Dokumentace pro stavební povolení) a PDSP/RDS (projektová dokumentace pro provádění 
stavby/Realizační dokumentace stavby). 

Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen následně dodržovat: 

• Podmínek plynoucí z vyjádření DOSS, státních organizací a správců inženýrských sítí 
vyjadřující se v rámci územního a stavebního řízení; 

• Podmínky plynoucí z projednání s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí; 

• Podmínky plynoucí z územního řízení a stavebního povolení; 

• Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu DUR, DSP; 

Dále je nutné: 

• Postupy a činnosti, vyžadující uvedení stavby do trvalého provozu DÚ, musí respektovat 
pracovní dobu úřadu (potřebu stavebního povolení a následné kolaudace projektant předem 
projedná s DÚ, dle dosavadní praxe bude tato část stavby realizována bez stavebního 
povolení, a tedy bez kolaudace), 

• Zhotovitel je povinen obvod stavby řádně oplotit a střežit, je zodpovědný za nechráněné, 
odkryté a provizorní kabelové trasy v obvodu stavby.  

• Zhotovitel je povinen ochránit stávající infrastrukturu před poškozením během stavby, zejména 
se jedná o stávající inženýrské sítě a stávající koleje, přes které jsou navrženy staveništní 
přejezdy a zdokumentovat jejich stav před a po stavbě.  

• Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu předem 
konzultovat se zástupci investora (tj. Stavební správou, západ) a objednat prostřednictvím OŘ 
Praha a se zástupci CTD. K jednáním o výlukách je kompetentní odbor plánování a 
koordinace výluk (O12). 

• V případě pochybností o přesnosti katastrální mapy bude vytýčena katastrální hranice dráhy a 
vložena do katastru nemovitostí stejně jako geometrický plán – je odpovědností zhotovitele 
stavby. 

• Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby. 

Požaduje se, aby zhotovitel stavby důsledně dodržoval (mimo jiné) níže uvedené interní předpisy 
Správy železnic: 

• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis; 

• SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností; 

• SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizací“ 
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• SŽ Bp2 „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 
organizace 

• SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 
prostorách Správy železnic, státní organizace“ 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽ R14 „Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“ 

Omezení hluku a otřesů, případně pracovní doby při realizace stavby: 

Realizace stavby musí probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná stavbou 
nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno zhotovitelem navrhnout 
dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby.  

g.) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

S ohledem na rozsah stavby není nutno uvažovat s jejím připojením na veřejnou dopravní 
infrastrukturu. Rozsah stávajícího napojení je postačující pro současný i budoucí provoz stávající trati. 

Obdobně i v rovině napojení na technickou infrastrukturu není nutno uvažovat s rozšířením stávajícího 
stavu napojení. 

h.) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 
zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské 
kůry a poddolovaných území 

Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou jsou realizovány prvky sdělovacího zařízení nebude podrobný 
geotechnický průzkum realizován. Stavbou budou realizovány pouze výkopové práce související 
s uložením kabelizace na drážním tělese. 

i.) Poloha vůči záplavovému území 

Cca od žst. Dřetovice po obec Zákolany trať doprovází záplavové území ≤ Q100 a aktivní zóna 
Týneckého potoka. Přemostění toku v Zákolanech je nicméně z jejich plochy vyňato. Naopak tomu 
ovšem je v případě záplavového území ≤ Q100 a aktivní zóny Zákolanského potoka. Podle § 67 
odstavce (1) v aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby  
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření 
na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují 
odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále 
nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, … za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu 
staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 

Kabelové trasy bodované touto stavbou jsou vedeny v zemní trase s výjimkou přechodu drobných 
vodních toků, kdy jsou trasy vedeny ve stávajících žlabech na stávajících mostních konstrukcích. 

j.) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí jsu vedeny v části I. Geodetická 
dokumentace stavby. 

k.) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Pro přístup na staveniště po dobu realizace je přednostně využíváno stávajících veřejných 
komunikací. 

l.) Zajištění vody a energií po dobu výstavby  
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Po dobu výstavby bude voda a energie zajišťována ze stávajících zdrojů. V případě potřeby pak bude 
dodávka elektrické energie zajištěna z mobilních agregátů zhotovitele. 

m.) Přehled vlastníků, popřípadě správců hmotných investičních prostředků 

Hmotný investiční majetek (HIM) Správy železnic, státní organizace spravují: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

- Správa tratí: 
o stavební objekty železničního svršku, nástupišť, přejezdů  
o stavební objekty železničního spodku  
o stavební objekty příjezdních komunikace, obslužných a manipulačních ploch Správy 

železnic 

- Správa mostů a tunelů:  
o stavební objekty železničních mostů  
o stavební objekty propustků  

- Správa budov: 
o stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví Správy železnic 
o stavební objekty přístřešků na ostrovních nástupištích 

- Správa elektrotechniky a energetiky: 
o provozní soubory dálkové řídící techniky (DŘT) 
o provozní soubory silnoproudé technologie  
o stavební objekty osvětlení  
o stavební objekty silnoproudých kabelů a rozvodů  
o stavební objekty EOV  

- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky  
o provozní soubory zabezpečovacího zařízení  
o provozní soubory sdělovacího zařízení  
o provozní soubory dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 

cesty 

- Správa pozemních staveb 
o stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví Správy železnic 

Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky 

o provozní soubory sdělovacího zařízení  

Výstavba DOK a traťového kabelu bude v majetku Správy železnic, Centra telematiky a diagnostiky. 

České dráhy, a.s., RSM – Regionální správa majetku Praha pro Prahu, Plzeň, Středočeský kraj, 
Jihočeský kraj 

o stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví ČD a.s. 
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A.3 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a.) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je realizace nové optické a metalické kabelizace podél železniční trati č. 386 00 Kladno 
– Kralupy nad Vltavou v úseku Kladno Dubí – BTS GSM-R Rusavka, která bude navazuje na výše 
zmíněné stavby. Nová kabelizace bude využívána pro komunikaci a přenosy dat spojených s řízením 
dopravy a jejím samotným zabezpečením. 

Realizace nové kabelizace je vyvoláno zejména související investiční akcí „Modernizace trati Kladno 
(včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně), pro kterou je touto stavbou řešeno přímé optické propojení ŽST 
Kladno hl. n. a přilehlých traťových úseků a zajištění připojení do přenosové sítě Správy železnic a 
následně na CDP Praha. Realizací optického propojení Kladno – Kralupy nad Vltavou v této stavbě 
bude provedena příprav pro zaokruhování úseku Kladno – Kladno-Ostrovec. Zaokurhování bude 
možné až po dokončení staveb „Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou – Kladno-

Ostrovec“, „Modernizace trati Praha Ruzyně – Kladno“ a dalších staveb v úseku Praha Ruzyně – 
Praha Bubny – Praha Masarykovo nádraží, kdy se předpokládá zaokruhování v relaci Kladno – 
Kralupy n.V. – Praha (CDP) – Praha Masarykovo nádraží – Praha Bubny – Hostivice – Kladno.  

Do doby realizace výše uvedených staveb se předpokládá pouze připojení přes ŽST Kralupy nad 
Vltavou. 

b.) Trvání stavby (trvalá nebo dočasná stavba),  

Z dlouhodobého pohledu se jedná o trvalé řešení stavby. 

c.) Charakter stavby (novostavba nebo změna dokončené stavby) 

Dle definice uvedené v §2 odst.5, zákona č. 183/2006 Sb. stavba odpovídá změně dokončené a 
provozované stavby. Stavbou jsou zřizovány prvky na stávající železniční infrastruktuře. 

d.) Výstavby/etapizace 

V současné době probíhá realizace a příprava souvisejících staveb, jejichž dokončení je nutnou 
podmínkou pro tuto stavbu. 

Jedná se o stavby: 

• Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) 

• Vstup do oblasti ETCS 

V případě včasného dokončení výše uvedených staveb dle harmonogramu objednatele, nebude nutné 
přistoupit k etapizaci stavby. 

e.) Údaje o dotčené železniční dráze (kategorie dráhy, traťový úsek, atd.) 

Stavba se nachází ve stávajících železničních stanicích a zastávkách a traťovém úseku Kladno Dubí – 
BTS GSM-R Rusavka. 

Trať Kladno – Kralupy nad Vltavou 

Dotčený traťový úsek je součástí celostátní dráhy č. 386 00 Kladno – Kralupy nad Vltavou. Trať je v 
celé délce jednokolejná, bez trakčního vedení v úseku Kladno – Kralupy nad Vltavou (mimo). Provoz 
na trati probíhá podle předpisu SŽ D1. 

Trať má dle Prohlášení o dráze číslo 386 00 (Kladno – Kralupy nad Vltavou), v nákresných jízdních 
řádech a v TTP je trať označena číslem 528E. 
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Normativ délky vlaku: 

- Vlaky dopravy zastávkové ........................................................................................... 80 m 
- Vlaky dopravy dálkové ............................................................................................... 110 m 
- Vlaky nákladní dopravy .............................................................................................. 368 m 

Nejvyšší traťová rychlost činí ………………………………………………………………….60 km/hod. 

Zábrzdná vzdálenost ............................................................................................................. 700 m 

Rádiové spojení: 

- Základní: Nevybaveno (Kladno – AHr Kralupy-Minice z); GSM-R (AHr Kralupy-Minice z – 
Kralupy nad Vltavou) 

- Náhradní: Nevybaveno (Kladno – Kralupy nad Vltavou) 

- Nouzové: VOS – S12 (Kladno – Kralupy nad Vltavou); GSM (Kladno – Kralupy nad Vltavou) 

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle prohlášení o dráze 386 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 528E 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 093 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 60 km/hod 

Trakční soustava Motorová 

Počet traťových kolejí 1 

Navazující železniční tratě 

Na stavbou dotčený traťový úsek navazují další odbočné tratě dle prohlášení o dráze celostátní a 
regionální 2021: 

• 345 00 Jeneček odbočka – Podlešín 

• 383 00 Praha Bubny – Kladno 

• 384 00 Kladno – Lužná u Rakovníka 

• 401 00 Kralupy nad Vltavou – Louny 

f.) Projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů 
a údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních 

Na základě řešení projektové dokumentace uvádíme základní údaje: 

• Zemní práce         7 300m 

• Traťový kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8      7 270m 

• Přípojný kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8      80m 
• Ochranné trubky HDPE        21 830m 

• Dálkový optický kabel        17 025m 
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A.4 Orientační údaje stavby 

a.) Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich 
velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.),  

Základní údaje vychází z projektových kapacit stavby. Neuvádí údaje vztažené ke stávající 
provozované trati, respektive prvkům, které nejsou stavbou dotčeny. 

• Traťový kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8      7 270m 

• Přípojný kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8      80m 
• Ochranné trubky HDPE        21 830m 

• Dálkový optický kabel        17 025m 

b.) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba si klade nároky pouze na dodávky elektrické energie. Ty jsou v jednotlivých ŽST již připraveny 
a vzhledem k tomu nedochází k nárůstům, které by si vynucovali změny o připojení mezi Správou 
železnic a energetickými podniky.  

Mimo zajištění elektrické energie se neuvažuje s navýšením potřeby tepla a teplé užitkové vody oproti 
stávajícímu stavu. 

c.) Celková spotřeba vody 

V rámci stavby se neuvažuje se zvýšením spotřeby vody oproti stávajícímu provozovanému stavu. 

d.) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

V rámci stavby se neuvažuje se zvýšením množství splaškových a dešťových vod oproti stávajícímu 
provozovanému stavu. 

e.) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 
komunikační sítě 

V rámci stavby se neuvažuje s rozšířením, či změnou využití veřejných komunikačních sítí. Součástí 
stavby je rekonstrukce a rozšíření neveřejných (interních) drážních komunikačních sítí. 

f.) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě 

V rámci stavby se neuvažuje s rozšířením, či změnou využití kapacity veřejné komunikační sítě. 
Součástí stavby je rekonstrukce a rozšíření neveřejných (interních) drážních komunikačních zařízení. 
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A.5 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 
Předpokládaný termín výstavby, tj. zahájení a ukončení stavby, vychází z požadavku investora Správy 
železnic, Stavební správy západ. Dále uvedené lhůty vycházejí ze současného stavu projektové 
přípravy stavby, optimálních časů pro její přípravu a dosavadních výsledků projednání technického 
řešení: 

• Zahájení projektové dokumentace DUR      12/2020 

• Dokončení projektové dokumentace DUR     04/2021 

• Zahájení realizace stavby       08/2022 

• Ukončení realizace stavby       01/2023 

 

Celková „předpokládaná“ doba výstavby …………………………………………… 5 měsíců. 

Do doby zahájení prací na dalším stupni projektové dokumentace je vhodné vyjasnit, respektive 
potvrdit časový harmonogram pro realizaci staveb modernizací na uvedených tratích, respektive 
aktualizovat obsah této dokumentace s ohledem na skutečný stav probíhajících staveb. 

Podmiňující stavby a předpokládané termíny výstavby 

• Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno Ostrovec (včetně) 

- Zahájení stavby – 11/2021 
- Ukončení stavby – 11/2023 

• Vstup do oblasti ETCS 

- Stavba v realizaci 
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A.6 Přehled výchozích podkladů 
Zjednodušená dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále 
doplňujících průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování. 

Při zpracování projektové dokumentace stavby zhotovitel (projektant) vycházel z následujících 
závazných podkladů: 

a.) Základní podklady 

• Zadávací dokumentace pro zjednodušenou dokumentaci včetně všech jejích příloh (zadavatel 
Správa železnic, Stavební správa západ); 

• Dostupné stávající podklady získané od stávajících jednotlivých správců. 

b.) Geodetické a mapové podklady 

Pro zpracování projektu stavby byly použity tyto mapové podklady:  

• WMS mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v průběhu 
zpracování projektu 

• Data katastru nemovitostí ve formátu *.vfk získaná z ČÚZK prostřednictvím šiřitele dat KN, 
společnosti GMtech s.r.o. 

• Geodetické zaměření předané ÚOZI investora 

c.) Ostatní použité podklady 

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky výše 
uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

• Směrnice SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních,  

• Směrnice SŽDC č. 62 - Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty 

• Směrnice SŽDC č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění 
změn 

• Směrnice SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu; 

• SŽDC č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 
příslušenství v telekomunikační síti SŽDC ze dne 27.6.2017. 

Zhotovitel (projektant) vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících podkladů: 

• Zadávací dokumentace na stavbu „Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou – 
Kladno-Ostrovec“; 
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• Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným 
stavem u jejich správců; 

• Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování projektové 
dokumentace v technologické části, dopravní technologie, zabezpečovacího zařízení, 
sdělovacího zařízení; ve stavební části železničního svršku a spodku, nástupišť, pozemních 
stavebních objektů, energetických zařízení /EOV, silnoproudé rozvody a přípojky nn. / 
předpisy D1, D3, vyhl. 173/1995 Sb., vyhl. 177/1996 Sb., ČSN 73 6380, TNŽ 34 2650, aj./; 

• Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u, ST, SSZT, SPS, SEE v rámci 
předávání podkladů od výkonných jednotek OŘ; 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření 
projektantů. 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách. 
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A.7 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
Stavba „Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou – Kladno-Ostrovec“ nemá významný 
vliv na území, v němž se nalézá. Stavba navazuje ve svém traťovém úseku na stavby, které svým 
charakterem a rozsahem částečně řeší i problematiku této stavby. 

• Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno Ostrovec (včetně); 

• Vstup do oblasti ETCS; 

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno Ostrovec (včetně) 

Stavba řeší modernizaci železniční stanice Kladno a návazného traťového úseku do stanice Kladno-
Ostrovec. Úsek obsahuje tři dopravní body – stanici Kladno, zastávku Kladno-město a stanici Kladno-
Ostrovec. Délka upravovaného úseku je cca 5,3 km. Stavba je navržena jako kompletní modernizace 
ŽST Kladno. Pokládka druhé traťové koleje v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec je novostavbou, stejně 
jako další dílčí objekty – podchody, ostrovní nástupiště, silniční podjezd apod. 

Stavba „Modernizace trati Kladno (včetně) -- Kladno-Ostrovec (včetně)“ je jednou stavbou ze souboru 
staveb Praha Masarykovo nádraží – Kladno Ostrovec, s odbočkou na letiště Václava Havla, a první 
stavbou v úseku Praha Ruzyně – Kladno. Po výstavbě úsek ŽST Kladno (včetně) – ŽST Kladno 
Ostrovec (včetně), bude pražské zhlaví ŽST Kladno zaústěno do stávající jednokolejné 
neelektrifikované trati do Unhoště. 

Vstup do oblasti ETCS 

V rámci stavby je řešena realizace rádiového systému GSM-R a pokrytí signálem systému GSM-R 
v traťových úsecích úseku: 

• 322C/643 00 Brno hl. n. – Střelice (v úseku Brno-Horní Heršpice – Troubsko) 
• 528E/386 00 Kladno – Kralupy nad Vltavou (v úseku Otvovice – Kralupy nad Vltavou) 

• 529C/401 00,149 00 Kralupy nad Vltavou – Obrnice (v úseku Kralupy nad Vltavou – 
Kralupy nad Vltavou předměstí) 

• 539D/461 00 Lovosice - Česká Lípa hl. n. (v úseku Lovosice – Žalhostice) 
• 539E/443 00 Žalhostice - Velké Žernoseky (celý úsek) 

• 543A/102 00 Františkovy Lázně - Aš st. hr. (celý úsek) 
• 543B/103 00 Cheb – Vojtanov st. hr. (v úseku Vojtanov – Plesná – st. hr.) 

Stavba v celkovém součtu rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o nových 13 lokalit a rozsah 
tratí pokrytých signálem sítě GSM-R o cca 41km. Další 2ks stávajících BTS jsou stavbou upravovány. 

Hlavní technologickou částí stavby je výstavba základnových stanic BTS, které zajišťují šíření signálu 
a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. S rozšířením sítě bude v 
odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž systémová část, tj. centrální spojovací a řídící část a 
dohledový management. V rámci stavby se vybaví centrální systém licencemi pro nově připojované 
základnové stanice, uživatelská část sítě se doplní uživatelskými terminály pro potřeby organizačních 
jednotek Správy železnic. Určené dispečerské terminály v dotčených dopravnách se v souladu se 
směrnicí SŽDC TS 3/2014-S, druhé vydání, doplní aplikací „STOP GSM-R“ a Testovací funkcí. 

Stavba dále řeší doplnění stávající pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro spuštění 
systému GSM-R nezbytná, tj. výstavbu diagnostických optických kabelů (DOK) ve vybraných úsecích 
trati a doplnění a výstavbu přenosového systému v dotčených traťových úsecích a lokalitách BTS. 
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A.8 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
Projektová dokumentace stavby se v technické části člení na technologickou část – provozní soubory 
a stavební část – stavební objekty. S ohledem na omezený rozsah stavby jsou některé standardně 
řešené části dokumentace nevyužity. 

Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty sdělovacího zařízení. 

a.) Provozní soubory 

D. 1 Technologická část 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.5. Dálkový kabel (DK), Dálkový optický kabel (DOK), Závěsný optický kabel (ZOK) 

• PS 201 Kladno-Dubí – BTS Rusavka, DOK, TK 
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A.9 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

a.) Zdůvodnění nezbytnosti stavby na základě zpracovaných dokumentací 
studijního charakteru, respektive v tomto stupni zpracované dopravní a 
provozní technologie a zhodnocení využitelnosti dosavadního 
dlouhodobého hmotného majetku (vč. snížení provozních nákladů, 
zvyšování tržeb, bezpečnosti provozu, kultury provozu a cestování) 

Výstavba nové kabelizace je vyvolána zejména související investiční stavbou „Modernizace trati 
Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně), pro kterou je touto stavbou vytvářeno přímé optické 
propojení ŽST Kladno hl. n. a přilehlých traťových úseků a zajištění připojení do přenosové sítě 
Správy železnic a následně na CDP Praha. Realizací optického propojení Kladno – Kralupy nad 
Vltavou v této stavbě bude provedena příprav pro zaokruhování úseku Kladno – Kladno-Ostrovec. 
Zaokurhování bude možné až po dokončení staveb „Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad 

Vltavou – Kladno-Ostrovec“, „Modernizace trati Praha Ruzyně – Kladno“ a dalších staveb v úseku 
Praha Ruzyně – Praha Bubny – Praha Masarykovo nádraží, kdy se předpokládá zaokruhování v relaci 
Kladno – Kralupy n.V. – Praha (CDP) – Praha Masarykovo nádraží – Praha Bubny – Hostivice – 
Kladno.  

Do doby realizace výše uvedených staveb se předpokládá pouze připojení přes ŽST Kralupy nad 
Vltavou. 

b.) Zdůvodnění umístění stavby na základě zpracovaných dokumentací 
studijního charakteru, územně plánovací dokumentace, místního šetření a 
požadavků zadavatele 

Rozsah nového sdělovacího zařízení byl dohodnut a projednán na jednotlivých výrobních poradách. 
Hlavním účelem stavby je úprava stávajícího technologického zabezpečovacího zařízení v úseku 
stavby a zajištění nového moderního systému ERTMS. 

Při projekčních pracích byly provedeny místní šetření v jednotlivých dopravnách a železničních 
stanicích za účasti dotčených složek provozovatele OŘ, CDT, ČD-T a SSZ. Při místním šetření byly 
vytipovány prostory pro umístění technologického zařízení v jednotlivých dopravnách, umístění 
zařízení a stavebních částí v kolejišti včetně návrhu vedení nových kabelových tras sítí sdělovacího 
zařízení. 

Rozsah stavby bude prováděn výhradně na drážních pozemcích (pozemky v majetku Správy železnic 
a ČD a.s.). 
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A.10 Členění projektové dokumentace 
Projektová dokumentace stavby je zpracována dle zadávacích podmínek objednatele. 

A. Průvodní zpráva) 

A.1 Úvodní údaje 

A.2 Charakteristika území a stavebního pozemku 

A.3 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

A.4 Orientační údaje stavby 

A.5 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

A.6 Přehled výchozích podkladů 

A.7 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

A.8 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

A.9 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

A.10 Členění projektové dokumentace 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.2 Celkový popis stavby        Neobsazeno 

B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu   Neobsazeno 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie   Neobsazeno 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav    Neobsazeno 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana    Neobsazeno 

B.7 Ochrana obyvatelstva        Neobsazeno 

B.8 Zásady organizace výstavby       Neobsazeno 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení      Neobsazeno 

C. Situace stavby 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Katastrální situační výkres       Neobsazeno 

C.3 Koordinační situační výkres 

D.1 Technologická část 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení      Neobsazeno 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení  

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT      Neobsazeno 

D.4 Ostatní technologická zařízení       Neobsazeno 

D.2. Stavební část         Neobsazeno 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.2 Pozemní stavební objekty 
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D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

G. Náklady 

H. Doklady 

I. Geodetická dokumentace stavby 


