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2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Červené Janovice – Zruč nad Sázavou jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. V žst. Zbraslavice jsou ve výhybkách a staničních kolejí vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nevyhovující nástupiště.
             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 01

V traťové koleji v úseku Červené Janovice - Zbraslavice v km 17,790 – 21,950 zhotovitel provede

· vysečení travního porostu a vyřezání křovin

· svahování zemního tělesa – urovnání výzisku ze SČ
· souvislé čištění KL 

· úprava banketů (Lp v km 18,620-18,800; 19,300-19,750; 20,100-20,200; Pp v km 18,500-18,800; 19,300-20,200; Lp+Pp v km 17,790-18,400; 21,100-21,500; 21,900-21,950) 

· čištění příkopů (Lp v km 18,400-18,620; 19,750-20,100; Pp v km 18,400-18,500; Lp+Pp v km 18,800-19,300; 20,200-21,100; 21,500-21,900)

· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné (P5990; P5993)
· demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové

· montáž kolejového roštu v ose užité pražce betonové vystrojené bezpodkladnicové včetně kompletů (dodá TO) v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), užité kolejnice UIC60 (pásy 120 m dodá firma), včetně pryžových podložek WU 7 (dodá TO), nové přechodové kolejnice tv. 60E2/49E1 - 4*12m (v km 17,790-21,750 dodá TO)
· montáž kolejového roštu v ose nové pražce betonové vystrojené bezpodkladnicové upevnění (dodá firma), včetně kompletů v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (v km 21,750-21,950 dodá firma)
· montáž nové pražcové kotvy (dodá firma)
· montáž nové pražcové kotvy ve výhybce (v.č.2 Č. Janovice - dodá TO)
· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T
· svary termitové tv. UIC60
· svary termitové tv. S49
· odtavovací stykové svařování tv. S49
· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· doplnění kolejového lože kamenivem
· výměna bezpodkladnicového kompletu (v přejezdech)
· staničení výměna nových kilometrovníku (18,000-21,000) a hektometrovníku (v km 17,800-21,900)
· demontáž nástupiště úrovňového jednostranného Tischer včetně podložek (60m zast. Černíny)
· montáž nástupiště úrovňového Tischer (60m zast. Černíny), úprava a doplnění přístupová cesta 22m z asfaltové drtě + 5m k přístřešku
· demontáž - montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145Z bez vodící linie, nové výplňové desky D3, podložka pod tvárnici a tvárnice Tischer (zast. Štipoklasy 83m), úprava a doplnění asfaltové drti před přístřeškem (2*4m)
· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1
· demontáž – montáž ukolejnění
· výměna výstroje dráhy

Na přejezdu P5987 v km 18,141 (kolejnice tv. UIC60, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede
· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (3m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

Na přejezdu P5989 v km 18,596 (kolejnice tv. UIC60, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede
· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+Pp 4m)
· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m a Pp 4m)

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (6m)

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

Na přejezdu P5990 v km 18,782 (kolejnice tv. UIC60, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede
· demontáž ochranných kolejnic (2*7m)
· dělení AB komunikace řezáním (Lp 7m+Pp 7m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 2m+mezi1,3m + Pp 2m)

· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní podle vzorového listu včetně závěrných zídek a pojistek proti posuvu a základových betonů (8,4m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P5991 v km 19,454 (kolejnice tv. UIC60, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede 
· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (3m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

Na přejezdu P5992 v km 20,172 (kolejnice tv. UIC60, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění ) zhotovitel provede
· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (Pp - 6m)
· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp - 4m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m)
· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty (od hlavy kolejnice Pp 4m, Lp 4m štěrbinový žlab)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m a Pp 4m)

· zřízení nového odvodňovacího žlabu 6m  (od hlavy kolejnice Lp 4m)

Na přejezdu P5993 v km 20,778 (kolejnice tv. UIC60, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede
· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (6m)
· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+Pp 4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 2m a Pp 2m)

Na přejezdu P5994 v km 21,099 (kolejnice tv. UIC60, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění B91S/1) zhotovitel provede
· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp - 4m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 4m*2)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m a Pp 4m)

Na přejezdu P5995 v km 21,456 (kolejnice tv. UIC60, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede
· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (3m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny
· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

SO 02

V žst. Zbraslavice na v.č. 1,2 a KV (T6°) zhotovitel provede 

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

· doplnění kolejového lože kamenivem

· v.č.1 - demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (4*9m dodá TO
· v.č.2 - demontáž výhybky na úložišti pražce ocelové - montáž výhybky (užité dodá TO) na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 

· svary termitové tv. S49

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· navaření srdcovky

· výměna LISŮ tv. S49 (2*3,60m KV č. 2-1.SK dodá TO)
· základní reprofilace výhybky (v.č.2)
· zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

· výměna VP svorníků

· demontáž – montáž hákového závěru
· vrtání kolejnic otvor průměr do 10 mm (KV č.2)
· výměna hektometrovníku (22,100-22,200) kilometrovníku (22,000)
· výměna námezníků (dodá TO)

· demontáž – montáž ukolejnění

· demontáž PZN1 (v.č.3)

· příplatek za kompletaci ŽS4
V žst. Zbraslavice na v.č.3 (T 6°) zhotovitel provede
· vyjmutí a snesení 
· demontáž výhybky na uložišti

· přijde nahradit kolejovým polem 
V žst. Zbraslavice na v.č.4,5 (S49 1:9-190) zhotovitel provede
· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (2*4*12m dodá TO)

· ZV č.5 p.č.01-02 - výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· ZV č.5 - výměna pražců za užité betonové vystrojené SB8 (10ks dodá TO), včetně kompletů ŽS4 (dodá TO), pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· ZV č.5 - výměna nové kolejnice tv. 49 E1 10m*2 (dodá TO)
· KV č.5 p.č.56-58 - výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.4 p.č.56 - výměna pražce za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 

· svary termitové tv. S49

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· výměna LISŮ tv. S49 (2*3,60m KV č.5-3.SK; 2*3,60m KV č.4-2.SK; 2*4m ZV č.5 dodá TO)

· navaření srdcovky

· zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

· výměna VP svorníků

· demontáž – montáž hákového závěru
· vrtání kolejnic otvor průměr do 10 mm (ZV č.5)
V žst. Zbraslavice v SK č.1 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m, nové pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede
· úprava a oprava povrchu stezky (mezi 3-1.SK a mezi 1-2.SK)

· doplnění stezky štěrkodrtí (mezi 3-1.SK a mezi 1-2.SK)

· výměna KL včetně lavičky

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž kolejového roštu v ose 

· montáž kolejového roštu v ose pražce nové vystrojené betonové bezpodkladnicové upevnění (dodá firma), včetně kompletů ŽS4, kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá firma). 

· KV č.2 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (7ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)
· KV č.2 – 1.SK výměna LISŮ (3,60m *2 dodá TO)
· KV č.4 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (7ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary odtavovací stykové tv. S49 

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK
· demontáž nástupiště úrovňové sypaného v celé šíři (mezi 3-1.SK - 125m)
· montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné 125m (mezi 3-1.SK) nové nástupištní díly, povrch nástupiště z asfaltu

· demontáž (1,5m) - montáž nové přejezdové konstrukce (1,5m přechod) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu - nový panel (S49), přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

V žst. Zbraslavice v SK č.2  (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m, nové pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede
· výměna KL včetně lavičky
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž kolejového roštu v ose 
· montáž kolejového roštu v ose pražce nové vystrojené betonové bezpodkladnicové upěvnění, včetně kompletů ŽS4, kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá firma). 
· KV č.2 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (7ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)
· KV č.4 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (7ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)
· KV č.4 – 2.SK výměna LISŮ (3,60m*2 dodá TO)
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary odtavovací stykové tv. S49 

· svary termitové tv. S49

· demontáž nástupiště úrovňové sypaného v celé šíři (mezi 1-2.SK - 95m)

· montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné 95m (mezi 1-2.SK) nové nástupištní díly, povrch nástupiště z asfaltu

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

V žst Zbraslavice v SK č.3. (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m, nové pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede
· úprava a oprava povrchu stezky (Lp)

· doplnění stezky štěrkodrtí (Lp)

· výměna KL včetně lavičky
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž kolejového roštu v ose
· odstranění nánosu nad horní plochou pražce

· montáž kolejového roštu v ose pražce nové vystrojené betonové bezpodkladnicové upevnění, včetně kompletů ŽS4, kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá firma). 

· ojedinělá výměna pražců (pod výkolejku) za nové dřevěné příčné nevystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), včetně nových, šroubů, matic, vrtulí, kroužků a pryžových podložek (dodá TO)
· KV č.1 - 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)
· KV č.5 – 3.SK výměna LISŮ (3,60m*2 dodá TO)
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary odtavovací stykové tv. S49

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK 

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· demontáž – montáž výkolejky
· demontáž (1,5+1,5+1,5m) - montáž nové přejezdové konstrukce (1,5+1,5m přechod) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu - nový panel (S49) přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel
· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1
· těžení zeminy Lp - podél 3.SK
V žst. Zbraslavice kusá kolej 3a zhotovitel provede
· demontáž KR v ose pražce dřevěné 

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1
· těžení zeminy Lp (podél 3a.SK-v.č.3)

SO 03 
Oprava trati v úseku Zbraslavice - Želivec v km 22,256 - 32,050 (mimo P5999; P6000) zhotovitel provede
· vysečení travního porostu a vyřezání křovin

· svahování zemního tělesa – urovnání výzisku ze SČ
· souvislé čištění KL (s vynecháním přejezdu P5999; P6000)

· úprava banketů (Lp v km 22,256-22,300; 22,350-22,430; 22,510-22,800; 23,000-23,280; 23,600-23,800; 24,970-25,200; 26,100-26,500; 26,600-27,000; 27,180-27,200; 27,350-27,530; 29,000-30,100; 30,250-31,270; 31,320-32,050; Pp v km22,256-22,800; 23,000-24,550; 24,970-25,100; 26,100-26,200; 26,600-27,100; 27,180-27,530; 29,600-29,700; 29,800-29,900; 30,250-30,550; 30,950-31,270; 31,320-31,400; 31,550-31650; Lp+Pp v km 24,680-24,850; 25,300-25450; 25,600-25,850; 27,750-28,090; 28,330-28,450; 28,800-28,950) 

· čištění příkopů (Lp v km 22,300-22,350; 22,430-22,510; 23,280-23,600; 23,800-24,680; 25,200-25,300; 26,500-26,600; 27,000-27,180; 27,200-27,350; 28,950-29,000; 30,100-30,250; Pp v km 24,550-24,680; 25,100-25,300; 26,200-26,600; 27,100-27,180; 28,950-29,600; 29,700-29,800; 29,900-30,250; 30,550-30,950; 31,400-31,550; 31,650-32,050; Lp+Pp v km 22,800-23,000; 24,850-24,970; 25,450-25,600; 25,850-26,100; 27,530-27,750; 28,090-28,330; 28,450-28,800; 31,270-31,320)

· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné (v km 22,256-22,465; 22,495-23,040; 24,170-24,650; 26,175-27,180; 27,555-27,925; 28,025-29,000; 29,200-29,545; 30,245-30,590; 30,895-31,400; 31,445-32,000)

· demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové (v km 22,465-22,495; 23,040-24,170; 24,650-26,175; 27,180-27,555; 27,925-28,025; 29,000-29,200; 29,545-30,245; 30,590-30,895; 31,400-31,445; 32,000-32,050)
· montáž kolejového roštu v ose nové pražce betonové vystrojené bezpodkladnicové upevnění (dodá firma v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou), v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu (dodá firma), nové kolejnicové 120m pásy tv. 49 E1 (163 ks dodá firma)
· montáž nové pražcové kotvy (dodá firma - mimo přejezdy)
· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T

· svary termitové tv. S49

· odtavovací stykové svařování tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· doplnění kolejového lože kamenivem

· demontáž nástupiště úrovňového jednostranného Tischer včetně podložek (55m zast. Hodkov)
· montáž nástupiště úrovňového Tischer (55m zast. Hodkov)
· demontáž-montáž zámková dlažba u přístřešku (zast. Hodkov)

· přístupová cesta k zast. Hodkov – odtěžení zeminy, úprava povrchu a doplnění asfaltové drtě (28m) 

· demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři (zast. Želivec – délky 60m)

· montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky K 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové podložky pod tvárnici Tischer a nové výplňové desky D3 (zast. Želivec 60m)

· přístupová cesta k zast. Želivec – odtěžení zeminy, úprava povrchu a doplnění asfaltové drtě (13m) doplnění před přístřeškem (3*5m)
· demontáž Sudop (K150) - montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky K 145Z bez vodící linie, nové výplňové desky D3, podložka pod tvárnici a tvárnice Tischer (zast. Hodkov – zastávka 69m)
· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

· demontáž – montáž ukolejnění

· výměna výstroje dráhy

· staničení výměna kilometrovníku (v km 23,000-32,000) a hektometrovníku (v km 22,300-31,900) 

Přejezd P5997 v km 22,298 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění s úpravou rozšíření rozchodu „15“) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (3m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 3m)

Na přejezdu P5999 v km 22,500 a P6000 v km 23,687 zhotovitel provede
· tyto přejezdy se přeskakují
Na přejezdu P6002 v km 25,198 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede 

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m + Pp 4m)

Na přejezdu P6003 v km 25,974 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede 

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny
· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)

Na přejezdu P6004 v km 26,322 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede 

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny
· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 3m)

Přejezd P6005 v km 26,799 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede
· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp - 5m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 2m+mezi 1,3m+Pp 4m)

· demontáž ochranné kolejnice (7,1m*2)
· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní podle vzorového listu včetně závěrných zídek a pojistek proti posuvu a základových betonů (8,4m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2m*5 + Pp 3,4m*5)
· těžení zeminy (odvodňovací žlab)

· zřízení štěrbinového žlabu 6m (Lp 2m od hlavy kolejnice)

Na přejezdu P6006 v km 27,505 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede 

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel
· těžení zeminy (odvodňovací žlab)

· zřízení prahové vpusti 4,5m (Lp 3m od hlavy kolejnice)
· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 3m)

Přejezd P6007 v km 28,328 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění s úpravou rozšíření rozchodu „15“) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel
· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m + Pp 4m)

Přejezd P6008 v km 28,941 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění s úpravou rozšíření rozchodu „10“) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (3m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 3m)

Přejezd P6009 v km 29,233 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)

Přejezd P6010 v km 29,555 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede
· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)

Přejezd P6011 v km 30,481 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění s úpravou rozšíření rozchodu „10“) zhotovitel provede
· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (3m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)

Přejezd P6012 v km 31,369 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce vystrojené bezpodkladnicové upevnění s úpravou rozšíření rozchodu „12,5“) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 4m)

· demontáž ochranné kolejnice (7m*2)

· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní podle vzorového listu včetně závěrných zídek a pojistek proti posuvu a základových betonů (8,4m)
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m*6 + Pp 4m*6)

SO 04
Přeprava mechanizace

SO 05
VON

Ostatní 

Výzisk ze SČ a výměny kolejového lože, čištění příkopů, výzisk z těžení (SO 01 20%, SO 02 100%, SO 03 20%) a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kutná Hora. Vyzískaný asfalt bude odvezen a uložen k recyklaci.
Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5987; P5989; P5990; P5991; P5992; P5993; P5994; P5995; P5996; P5997; P5999; P6000; P6002; P6003; P6004; P6005; P6006; P6007; P6008; P6009; P6010; P6011; P6012.
4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽG Praha(:+420 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Majzlíka projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: +420 728 361 005
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc duben - červen:
01.04 - 18.06.2023  (79 dní) 

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné. 

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.
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