

Naše zn. 3627/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 1/3

Vyřizuje Lenka Koštířová
Telefon 972 422 242
Mobil x
E-mail KostirovaL@spravazeleznic.cz

Datum 2. února 2023

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 2829/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „Výzva“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2023“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Evidenční číslo zadavatele: **65023010**

(dále jen „Veřejná zakázka“ a „Výběrové řízení“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „Zadavatel“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **změnu** zadávací dokumentace na základě nových skutečností na straně zadavatele.

Důvodem je nepotvrzování požadavků na kolejnice z oceli R260 ze strany zasmulvněného dodavatele z aktuálně platné rámcové dohody v rámci centrálního nákupu materiálu. Důsledkem toho je oprava Soupisu prací s výkazem výměr, která spočívá v přesunu položek obsahující kolejnice z oceli R260 z objektu 09 – Materiál dodávaný objednatelem – NEOCEŇOVAT do jednotlivých příslušných SO. Nově tak tento materiál „kolejnice z oceli R260“ dodá vybraný dodavatel výběrového řízení.

II.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:

- **Díl 3_01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01-02_ OPRAVA č. 1**
- **Díl 3_01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 06–SO 08_ OPRAVA č. 1**
- **Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_ OPRAVA č. 1**

a současně dochází ke změně článku 5.3 Výzvy k podání nabídky následovně:

5.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **66,516 Kč mil.** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **19,106 mil. Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 47,410 mil. Kč (bez DPH).

Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, může být dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení ve smyslu čl. 16.5 Výzvy.

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz> tak, aby od odeslání této změny činila nejméně celou svou původní délku lhůty pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....
Tomáš Helcl, DiS.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

Příloha č. 1 Díl 3_01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01-02_ OPRAVA č. 1

Příloha č. 2 Díl 3_01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 06–SO 08_ OPRAVA č. 1

Příloha č. 3 Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_ OPRAVA č. 1