

Naše zn. 4022/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Radka Harvanová, DiS.
Telefon +420 972 424 433
Mobil x
E-mail HarvanovaR@spravazeleznic.cz

Datum 03. 02. 2023

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 905/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Oprava trati v úseku Ohníč – Úpořiny“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65023005

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení a doplnění** zadávací dokumentace na základě prohlídky staveniště a připomínek účastníků.

Konkrétní změny jsou podrobně popsány v poznámce na listu Rekapitulace zakázky v *Dílu 4 Soupis prací s výkazem výměr*, Zadávací dokumentace.

Jedná se o tyto změny (upravené položky jsou označeny barevnými příznaky):

- 1) upraveno množství výzisku z čištění KL na 0,8 m3/m
- 2) upraveno množství přihrnutého šterku ke KL na 0,33 m3/m
- 3) doplněna asfaltová zálivka a asfaltobeton na opravu přejezdu a odvoz starého na skládku
- 4) změněna délka demontované a montovaného nástupiště na 13 m
- 5) doplněno 23 nových kotev před ZV1 Ohnič
- 6) sjednoceno kamenivo 32/63 na BII
- 7) doplněn odvoz odpadu ze stezek na skládku
- 8) doplněno 400 kompletů užitých ze zásob SŽ

II.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě přílohy zadávací dokumentace:

- **Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA č. 1**

a současně dochází ke změně článku 5.3 Výzvy k podání nabídky následovně:

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **22 205 254,00 Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **12 400,00 Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 22 192 854,00 Kč (bez DPH).

Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, může být dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení ve smyslu čl. 16.5 Výzvy.

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>.

Přílohy: 1) Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA č. 1

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....
Tomáš Helcl, DiS.

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
vedoucí odboru veřejných zakázek