

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 2894/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 1/1

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon +420 972 244 810
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 6. února 2023

ETCS Milovice – Praha hl.n. (mimo)

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 9:

Zadavatel upravit v rámci dotazu/odpovědi č. 7 formulář „Požadavky na výkon nebo funkci“ tak, že doplnil vzorce do sloupce „F“ pro každou položku. Vzhledem k tomu, že obsah buněk ve sloupci „F“ nemá pro formulář žádný význam, žádáme zadavatele o odstranění těchto vzorců, případně také všech dalších vzorců, které nejsou ve formuláři využity.

Odpověď č. 9:

Opravená tabulka „Požadavky na výkon nebo funkci“ s vynecháním vzorců je součástí tohoto Vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 10:

Dle dostupných informací v současné době probíhá realizace stavby Čelákovice – Mstětice, ve které se kolejíště stávajících provizorních Mstětic upravuje. Žádáme zadavatele o prověření, kdy se má ve vztahu ke zmíněné stavbě realizovat ETCS ve Mstěticích?

Odpověď č. 10:

„Předpokládané dokončení stavby ETCS Milovice – Praha hl.n. (mimo), pro uvedení do provozu, je do 32 měsíců od Data zahájení prací. Pokud dojde ke zpoždění stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“, se kterou je nutné stavbu ETCS koordinovat, bude tato skutečnost zohledněna možností úpravy smluvního termínu dokončení stavby ETCS.“

Příloha: Požadavky na výkon nebo funkci

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018