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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 4193/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

    

 

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)    
     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 13 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 249:  

V E3 Geodetický podklad pro projektovou činnost je v E.3.100_Technická_zpráva v E.3.2 

Majetkoprávní část mimo jiné uvedeno: 

"V k.ú Tetíně mapa vedena v kvalitě 3 a 8, v místech záborů s kvalitou 8 je třeba provést 

zpřesnění vlastnické hranice. 

V k.ú. Korno, Poučník a Srbsko u Karlštejna byla vlastnická hranice převzata z katastrální mapy 

digitalizované (KMD), která je v této lokalitě vedena v kvalitě 8, v místech trvalých záborů je 

třeba provést zpřesnění hranice." 

Pohled uchazeče na danou problematiku: 

Pokud nemá Správa železnic, jako vlastník vyjasněný průběh hranic se svými sousedy, je 

potřeba toto řešit samostatně a ne až v souvislosti s realizací stavby. Jestliže jsou plánovány 

trvalé zábory, tak jsou s vlastníky projednány v rámci DSP. Proto by měly být trvalé zábory 

vyřešeny před zadáním stavby k realizaci, zejména pokud je průběh vlastnické hranic sporný. 

Není možné spojovat upřesnění vlastnické hranice až s realizací stavby. Zhotovitel stavby či 

geometrického plánu na zpřesnění vlastnické hranice nemůže ovlivnit situaci, kdy se na jejím 

průběhu vlastníci nedohodnou. Neovlivní ani situaci, kdy je vlastník sousedního pozemku 

neznámý, žijící v zahraničí nebo se jen prostě k jednání nedostaví. Stačí, aby se nezískal 

souhlas jednoho jediného vlastníka či spoluvlastníka a ke zpřesnění vlastnické hranice nedojde. 

Požadavek na zpřesnění vlastnické hranice v rámci stavby bude tedy nesplnitelný a tím bude 

znemožněno dokončení a předání stavby. 

Proto se ptáme, zda se jedná o doporučení projektanta vlastníkovi (Správě železnic), aby si 

provedl zpřesnění hranice bez vazby na realizaci stavby? 

Plynou z toho nějaké požadavky na zhotovitele stavby? Pokud ano, jak se bude postupovat, 

když k zpřesnění vlastnické hranice nedoje?  

Odpověď č. 249: 

Uvedené informace hodnotí kvalitu výchozích podkladů pro zpracování Majetkoprávní části 

Geodetické dokumentace. V současné době již byly vyhotoveny geometrické plány pro trvalé 

zábory v dotčených katastrálních územích. Při zpracování GP byly použity původní vytyčovací 

náčrty a v terénu byly dohledány původní žulové a plastové mezníky, měření na identické body 
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prokázalo, že mapa KN odpovídá situaci v terénu. Nebyly zjištěny žádné posuny mapy KN. 

Průsečíky nových hranic na stávajících hranicích s přesností kódu kvality 8 byly řešeny ve 

vytyčovacích dokumentacích. Těmto průsečíkům byl určen kód kvality 8. V ostatních případech 

se jednalo o napojení do stávajících hranic s přesností kódu kvality 3, zde se vytyčovací 

dokumentace dělat nemusela. Průsečíkům byl automaticky přiřazen kód kvality 3. 

Dotaz č. 250:  

V E.3_2.100 jsou uvedeny plochy VB na dotčených parcelách. Tyto plochy nejsou nikde 

zakresleny tak, jak je tomu zvykem u jiných projektových dokumentacích. 

V E.3.100 je v odstavci E.3.2.3 napsáno: "Ve výkresu jsou barevně rozlišeny…..plochy věcného 

břemene“. 

Doplní zadavatel zákres VB do PD? 

 

Odpověď č. 250: 

Ve výkresu jsou věcná břemena zobrazena tak, že pro dané PS, SO, kterých se návrhy věcných 

břemen týkají, byla použita samostatná hladina s popisem čísla VB a označením PS, SO. Plochy 

nebyly zakreslovány. V E.3.100_Technická_zpráva je chybně uvedena informace o plochách 

VB. Správný text zní: 

 

„Ve výkresu jsou barevně rozlišeny: 

•    plochy trvalého záboru, plochy dočasného záboru do 1 roku (krátkodobý), plochy 

dočasného záboru nad 1 rok (dlouhodobý), obvody věcného břemene. Věcná břemena jsou 

rozdělena do jednotlivých vrstev. Pro každý PS, SO, kterých se návrhy věcných břemen týkají 

je samostatná vrstva se zákresem obvodu VB.“ Plochy VB jsou uvedeny v tabulkové části 

dokumentace E.3.2.1 Pozemky dotčené stavbou. 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje 

zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, 

tedy prodlužuje lhůtu ze dne 31. 03. 2023 na den 04. 04. 2023. Provedenou změnu nelze 

považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a 

vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny 

činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 

povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční 

číslo zakázky Z2022-053202).  

 
Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 08. 02. 2023      nahrazeno: 04. 04. 2023       Čas: 9:00  

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 08. 02. 2023      nahrazeno: 04. 04. 2023       Čas: 9:00  

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

 

 

 

 

Štěpán Hošna 

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční  

na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022  

Správa železnic, státní organizace 
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