

Naše zn.: 4726/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Výstavba čekárenských přístřešků vč. osvětlení a demolice zděných čekáren na zastávkách Padařov a Vrcovice (trať Tábor – Písek)“

(realizace stavby - podlimitní)

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s článkem 7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

Prosíme o vysvětlení, resp. úpravu ZD v bodě 8.5. Technická kvalifikace – seznam odborného personálu, konkrétně požadavek na praxi stavbyvedoucího: zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky na stavební práce, jež zahrnovala novostavbu nebo rekonstrukci stavby dopravní infrastruktury, jejíž součástí bylo zřízení přístřešku/přístřešků nebo zastřešení včetně osvětlení, v hodnotě nejméně 5 mil. Kč bez DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě zřízení přístřešku/přístřešků nebo zastřešení včetně osvětlení), a to v posledních 10 letech před zahájením výběrového řízení. Z jakého důvodu zadavatel požaduje hodnotu 5 mil pouze pro zřízení přístřešku/přístřešků nebo zastřešení včetně osvětlení, když hodnota zřízení přístřešků v rámci této akce je v řádu statisíců? Prosíme o úpravu ZD.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravuje ZD v bodě 8.5 Technická kvalifikace – seznam odborného personálu, konkrétně požadavek na praxi stavbyvedoucího: zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky na stavební práce, jež zahrnovala novostavbu nebo rekonstrukci stavby dopravní infrastruktury, jejíž součástí bylo zřízení přístřešku/přístřešků nebo zastřešení včetně osvětlení, v hodnotě nejméně 5 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech před zahájením výběrového řízení. Vypouští se tedy věta: „uvedená částka se vztahuje k hodnotě zřízení přístřešku/přístřešků nebo zastřešení včetně osvětlení“.

Sdělení zadavatele:

Z důvodu posunu výluk navazujících staveb došlo k úpravě termínů výluk uvedených v bodě 5 ZTP na nové termíny:

Padařov 8. – 22.9.2023 (původní termín 3. – 17.7.2023)

Vrcovice 8. – 14.8.2023 (původní termín 17. – 26.9.2023)

Zadavatel upravuje harmonogram

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Zahájení stavby		Předpokládaný termín červen 2023
1. Stavební postup / Etapa	Přípravné práce	Bez výluky	2 měsíce od zahájení stavby (06 až 07/2023)
2. Stavební postup / Etapa	Vrcovice	10N	3 měsíce od zahájení stavebních prací (08/2023)

3. Stavební postup / Etapa	Padařov	15N	5 měsíců od zahájení stavebních prací (09 až 10/2023)
Dokončení stavebních prací			7 měsíců od zahájení stavebních prací (11-12/2023)
SO 98-98	DSPS	Bez výluk (pouze denní na následné propracování)	6 měsíců od dokončení stavebních prací
	Dokončení Díla		13 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*

*V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 1 zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zadavatelem provedeno takové vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, které může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, postupuje zadavatel analogicky v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 07. 03. 2023 (původní datum stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení) na den **15. 03. 2023**, tedy tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých účastníků, pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

.....
 Ing. Petr Hofhanzl (elektronicky podepsáno)
 ředitel Stavební správy západ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3447142

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3a91f269-46ec-4071-b0b7-08a26c1a88e0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michael DOBRÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.03.2023 11:04:13



53d81881-d53e-4333-a1ab-941cfd494cea