

Naše zn. 7908/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 4/2

Vyřizuje Lenka Košťířová  
Telefon +420 972 422 242  
Mobil x  
E-mail KostirovaL@spravazeleznic.cz

Datum 6. března 2023

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Pokynů pro dodavatele vydaných pod č.j. 5950/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „**Pokyny**“) a s dodržением ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

V zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

### „Oprava trati v úseku Blatno – Petrohrad“

#### Identifikace zadávacího řízení:

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Evidenční číslo zadavatele: 65022081

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-008263

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 2023/S 041-119838

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“)

#### Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03  
Zastoupená: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,  
na základě pověření č. 3276 ze dne 10. 01. 2023.

(dále jen „**Zadavatel**“)

## I.

Zadavatel v nadepsaném Zadávacím řízení vydává **vysvětlení a doplnění** zadávací dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů:

- **ze dne 01.03.2023 (dotazy č. 1 až 3)**

**Dotaz č. 1**

prosíme o vysvětlení ZD:

1) V projektové dokumentaci jsou ve složce „H“ obsažena vyjádření různých subjektů dotčených výstavbou. Bohužel jsou, vzhledem ke stáří projektu, z let 2018–2019, tudíž jejich platnost už pravděpodobně v drtivé většině vypršela.

Žádáme Zadavatele o stanovisko, zda aktualizuje tato vyjádření, a to nejpozději ke dni předání staveniště dodavatelů?

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1**

Pro vybrané mostní objekty dle článku 2.2.1. ZTP bude vydáno stavební povolení.

Součástí musí být i aktualizace potřebných vyjádření pro stavební řízení na tyto objekty. Tyto budou předány současně se Stavebním povolením před podpisem SOD.

Aktualizaci vyjádření správců sítí včetně a v rámci jejich vytyčení si zajistí budoucí zhotovitel stavby.

**Dotaz č. 2**

2) Projektová dokumentace, která byla Zadavatelem k této akci uveřejněna je velmi rozsáhlá a netýká se pouze soutěžené části, nýbrž všech 4 úseků trati z Blatna do Kaštic (viz. například Souhrnná technická zpráva apod.).

Musíme konstatovat, že toto řešení je poměrně nepřehledné a může vést k pochybnostem, co je, a co už není předmětem této soutěže.

Chtěli bychom se Zadavatele zeptat, zda by nebylo možné minimálně POV jednoznačně vyčlenit pro soutěžený úsek Blatno – Petrohrad? Vzhledem ke stáří projektové dokumentace by bylo dobré aktualizovat (a podrobněji rozepsat) harmonogram pro tento úsek, tak, aby v čase odpovídal alespoň plánovanému zahájení stavby a jednotlivým sekcím předepsaným v čl. 5.1.4 Zvláštních technických podmínek.

Toto opatření by bez pochyb napomohlo kvalitnější cenotvorbě.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 2**

Rozsah stavby je jednoznačně vymezen jak projektovou dokumentací v části D a E, tak Soupisem prací členěným dle PS a SO. V části F (POV) je řešený úsek vyčleněn v části F.5.3 - HARMONOGRAM PRACÍ – II. ETAPA a též situacemi ZS F.6.1 až F.6.5.

Navazující úseky Petrohrad – Kryry a Kryry – Vroutek byly na základě téže projektové dokumentace již realizovány v předchozích stavbách v období 2019–2021.

**Dotaz č. 3**

3) SO 98-98 Všeobecný objekt obsahuje položku č.4, která se mj. týká dočasných nájmu pozemků ve vlastnictví Českých drah. Vzhledem k obrovské ploše 17.195 m<sup>2</sup> a s ní spojeným velkým nákladům za pronájem se domníváme, že by bylo vhodné, aby Zadavatel vyčlenil pro tyto nájmy samostatnou položku a stanovil pro ni predikovanou cenu, kterou by uchazeči do soutěže ocenili. Dle našeho názoru takové položky vytváří prostor pro spekulaci a způsobují nesouměřitelnost odevzdávaných nabídek.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3**

Projektová dokumentace stanoví využitelné plochy pro zařízení staveniště. Rozloha jednotlivých ploch ZS byla stanovena v maximálním rozsahu pozemku SŽ a ČD. Zhotovitel stavby je nemusí celé využít a uzavře pronájem na rozlohu plochy s ohledem na jeho vlastní potřeby a zvolenou technologii provádění.

- **ze dne 01.03.2023 (dotaz č.4)**

#### **Dotaz č. 4**

žádáme o zodpovězení následujícího dotazů

Část 2 Pokyny pro dodavatele článek 10

Ve výše uvedeném článku týkající se prohlídky místa plnění (staveniště) je uvedeno, že prohlídka místa plnění není nezbytná pro zpracování nabídky. Nicméně vzhledem k náročnosti, rozsahu zakázky a kratší doby přípravy bychom chtěli požádat o zajištění organizované prohlídky staveniště, kde bychom se rádi dozvěděli specifika a přístupy na staveniště, se kterými uvažuje jak správce, tak projektant. Může zadavatel zorganizovat takovou to oficiální prohlídku stavby?

---

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 4**

Zadavatel zajištění organizované prohlídky staveniště nepředpokládá. Dodavatel je oprávněn navštívit a prohlédnout si místo plnění této veřejné zakázky a jeho okolí.

- **ze dne 03.03.2023 (dotaz č.5-6)**

#### **Dotaz č. 5**

Projektová dokumentace se v kapitole E.3.4 neshoduje s výkazem výměr.

PD obsahuje SO 04-74-01 Kryry – Úprava rozvodu EOV,

VV obsahuje SO 02-74-01 Petrohrad, úprava EOV.

Žádáme Zadavatele o doplnění PD pro SO 02-74-01 a případné potvrzení, který SO je předmětem soutěže.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 5**

SO 04-74-01 Kryry – Úprava rozvodu EOV je v projektové dokumentaci zařazen omylem. Tímto doplňujeme správný SO 02-74-01 Petrohrad, úprava EOV v příloze této informace.

#### **Dotaz č. 6**

Projektová dokumentace se v kapitole E.3.6 neshoduje s výkazem výměr.

PD obsahuje 2 objekty:

SO 05-76-01 Kryry (včetně) – Vroutek (mimo), ochrany a přeložky NN,

SO 06-76-01 ŽST Vroutek, ochrana NN.

VV obsahuje 1 objekt:

SO 01-76-01 Zast. Stebno, úpravy osvětlení.

Žádáme Zadavatele o doplnění PD pro SO 01-76-01 a případné potvrzení, který SO je předmětem soutěže.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 6**

SO 05-76-01 Kryry (včetně) – Vroutek (mimo), ochrany a přeložky NN,

SO 06-76-01 ŽST Vroutek, ochrana NN jsou v projektové dokumentaci zařazen omylem.

Tímto doplňujeme správný SO 01-76-01 Zast. Stebno, úpravy osvětlení v příloze této informace.

## II.

**Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:**

**V Díl 3- Projektová dokumentace stavby, v souboru E, složka E.3:**

- **soubor E 3.4. SO 02-74-01 Petrohrad, EOv)**
- **soubor E 3.6. (SO 01-76-01 Zast. Stebno, úpravy osvětlení)**

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

**Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>.**

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....

**Tomáš Helcl, DiS.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

Příloha č. 1 - SO 02-74-01 Petrohrad, EOv\_ve znění INFORMACE Č. 1

Příloha č. 2 - SO 01-76-01 Zast. Stebno, úpravy osvětlení\_ve znění INFORMACE Č. 1