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1 Technická zpráva 

1.1 Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 
 
Dokumentace je zpracována ve stupni Projekt stavby v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) 
a se směrnicí Správy železnic č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 
zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

Odchylky od předchozí dokumentace 
 

Rozsah zařízení a technické řešení vychází z předaných podkladů o poloze a dimenzi 
stávajících kabelů a z rozsahu projektovaných stavebních prací. Při návrhu technického 
řešení projektant musel respektovat požadavek na uložení překládaných kabelů na drážním 
pozemku.  

Použité podklady 

Podklady pro zpracování projektu byly získány od firmy EXprojekt, s.r.o., místním 
šetřením, koordinací s ostatními zpracovateli projektových prací a vlastníky komunikačních 
sítí. 

Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro 
účely projektování investorem akce. 
 
Dále použité podklady: 
 
Normy: 
ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  
ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 

elektrických zařízení 
ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, vvn a zvn. 
ČSN 37 5711 ed.2 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu 

zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha - Část 1: Projektování 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice  

ČSN 37 6605 ed.2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a 
vleček na elektrický rozvod 
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Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:  
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12  Chráničky a kolektory 
TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:  Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:  Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 28  Sdělovací zařízení 
  
 

 
Vyhlášky: 
173/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah  
177/1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
 
Ostatní doporučení 
TA69   Stavba místních kabelových sítí  
TP ZOK 2017  Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC 
   Zaváděcí listy 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

Žádné výjimky z předpisů a norem nejsou navrhovány. 

Popis výchozího stavu stavby 

Stavba „Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice“ se nachází na 
jednokolejné neelektrifikované trati. Traťový úsek 1611, definiční úsek 10 Hlinsko v Čechách 
– Žďárec u Skutče a řeší rekonstrukci stávajícího železničního mostu. 

Mostní konstrukce je ocelová, plnostěnná, nýtovaná, bez mostovky, rozpětí hlavních 
nosníků je 10,0 m. Volná výška podjezdu je cca 3,95 m a výška průjezdního prostoru je cca 
3,8 m. Kolej na mostě je přímá, kolejnice S 49 s žebrovými podkladnicemi je uložena na 
dřevěných mostnicích. Nosná konstrukce je uložena na kamenných opěrách. Mostní křídla 
jsou kamenná, kolmá. Most šikmo přemosťuje silnici II. Třídy č. 355. 

Hlavní nosníky jsou poškozené od opakovaných nárazů silničních vozidel. Z důvodů 
špatného technického stavu mostu je navržena nová konstrukce mostu se zvýšenou 
podjezdnou výškou.  

V dané lokalitě jsou vedeny inženýrské sítě, které je nutno v průběhu stavby ochránit. 
Jedná se o: 

 Vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) a obecního rozhlasu v majetku obce 
Holetín, 

 Vedení kabelu nn v majetku ČEZ Distrubuce a.s. v zemní trase pod železničním 
náspem.  

 Staré metalické vedení ve správě společnosti CETIN a.s. vedené po pravé straně 
silnice ve směru na obec Hlinsko. 

 Kabely v majetku SŽ s.o. vedené společně s kabely společnosti CETIN a.s. 
v zemní trase na levé straně kolejí ve směru staničení.  

 Kabely v majetku SŽ s.o. vedené na mostě ve žlabu po pravé straně kolejí 
(souběh sdělovacích, zabezpečovacích a napájecích kabelů). 
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1.2 Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

V rámci tohoto SO bude řešena ochrana a přeložka drážních silnoproudých sítí ve 
vlastnictví SŽ s.o. 

Sdělovací, zabezpečovací a silnoproudé kabely vedené ve žlabu na mostě budou po 
dobu stavby přeloženy na nově vybudovanou provizorní lávku vedoucí mimo most po pravé 
straně kolejí ve směru staničení. Dle podkladů nemá napájecí kabel dostatečnou rezervu pro 
realizaci přeložky bez přerušení, z toho důvodu bude přeložka realizována pomocí nových 
kabelových délek. 

Po dokončení konstrukce nového mostu budou kabely vráceny zpět do předpřipravených 
tras na mostě. 

Ochrana kabelových sítí, vedených po levé straně kolejí ve směru staničení (DK47, 5XN 
ve správě TÚDC, metalický kabel spol. CETIN a.s.) nemusí být v rámci stavby řešena. Tyto 
sítě vedou mimo stavbou dotčené území. 

Nezaměřený metalický kabel po pravé straně silnice ve směru na obec Hlinsko v majetku 
CETIN a.s. je nevyužívaný a může být v rámci stavby zrušen. Pokud bude kabel zasažen, 
bude v místě zásahu přerušen a opatřen koncovkami.  

 

1.3 Technické řešení 
Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je na mostě položen ocelový žlab 200x100 mm, ve kterém jsou 
vedeny drážní silnoproudé sítě. Jedná se o: 

 metalický kabel AYKY 4x16 mm 

Tento kabel slouží k napájení železničního přejezdu a rozvaděče reléového domku v km 
42,637. Trasa kabelu je vedena v souběhu se sdělovacími a zabezpečovacími kabely SŽ 
s.o. Kabel bude dotčen stavbou a je nutné jej po dobu stavby stranově přeložit. 

Zařízení napájené tímto kabelem je dle podkladů zálohováno bateriemi na dobu 6 hodin. 
Veškeré výluky tohoto kabelu musejí být kratší, než je doba této zálohy. 

Provizorní stav 
Stávající napájecí kabel bude přeložen na novou provizorní lávku realizovanou v rámci 

SO 01.  

Na provizorní lávce bude položena nová chránička 40/32, do které bude zatažen nový 
kabel AYKY 4x16 mm. Trasa kabelu mimo lávku je patrná z výkresu 2.01.  

Kabel bude vytažen ze žlabu na stávajícím mostě a odkopán v nezbytně nutné délce po 
obou stranách mostu. Výkop je realizován v rámci SO03 a je veden ve směru na Havlíčkův 
Brod v délce cca 40 m podél stávající kabelové trasy podél koleje a z části šikmo 
v železničním náspu. Ve směru na Pardubice bude výkop cca 25 m podél stávající kabelové 
trasy k místu kabelové komory Romold1. 

V těchto místech bude připravený nový kabel napojen na stávající trasu pomocí nových 
kabelových spojek. Přerušená část napájecího kabelu vedená ve stávajícím žlabu může být 
po přepojení zrušena.  

Nový stav 
Před osazením zábradlí nového mostu budou veškeré sítě v majetku SŽ s.o. navráceny 

do předem nachystaných kabelových tras, realizovaných v rámci SO01.  
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Pro přepojení napájecího kabelu do definitivní trasy bude do nové chráničky 110 mm 
položené v rámci SO01 zatažena nová délka kabelu AYKY 4x16 mm, která bude napojena 
v místech stávajících spojek pomocí spojek nových.  

Část kabelové trasy vedoucí mimo most bude navrácena do původní trasy, zasypána a 
povrch uveden do původního stavu. 

Zemní práce 

Většina zemních prací je pro tento SO společná s SO03 ochrana drážních 
zabezpečovacích sítí, kde jsou tyto práce také uvedeny a popsány. 

Při provádění výkopových prací pro kabelovou trasu je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. Zemní práce budou v celé délce prováděny v blízkosti 
stávající trasy, proto musí být prováděny opatrným ručním výkopem za dohledu správce 
zařízení.  

Typy výkopů jsou uvedeny v SO03 a jsou společné pro SO04 a SO07. Kabely a 
trubky budou ukládány do výkopu do pískového lože a budou kryty ochrannou folií červené 
barvy. 

Dále budou dodržovány následující zásady a kritéria: 
 Krytí provizorní trasy ve volném terénu bude min 0,4 m 
 Krytí ve volném terénu pro definitivní trasu bude min 0,8 m. Nově pokládané 

kabelové rozvody budou v nové hloubce uloženy v pískovém loži, případně ve 
žlabu a budou kryty ochrannou folií červené barvy. 

 kabelové rozvody budou ukládány výhradně na drážní pozemek.  

 trasa se musí vyhnout funkčním zajišťovacím značkám geometrické polohy 
koleje. 

 Místní podmínky (relativně široký pozemek SŽ s.o.) umožňuji, aby byla 
kabelová trasa vedena v dostatečné vzdálenosti od osy koleje. 

 Veškeré nové křížení kabelové trasy s železniční tratí, vodotečí a komunikací 
bude označeno na obou stranách kabelovým označníkem. 

 V místech, kde se trasa přibližuje k hranici pozemku SŽ s.o. na cca 1,5m a 
méně, je nutné tuto hranici před zahájením výkopových prací vytýčit a při 
provádění prací důsledně dbát na to, aby trasa z pozemku SŽ s.o. nevybočila. 

 Kabely ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím dle ČSN 73 
6005 a předpisu SŽDC S4 

 Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení 
prací bude povrch upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch 
výkopu se uhrabe a případně oseje travou. Přebytečná zemina se ve volném 
terénu rozhrne do plochy. 

 Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech je pod kabelovými žlaby 
navrženo pískové lože nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí dokonale 
rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní 
uložení kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání kabelových žlabů je 
nutno pečlivě dodržet zejména v případě pokládky kabelů do drážního tělesa 
(podpovrchová trasa), kde hraje svou roli i pro účely odvodnění. 

 

1.4 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Tento SO nemá žádné nároky na trvalé napájení elektrickou energií.  
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1.5 Údaje o souvisejících PS a SO, vazby na sdělovací a 
zabezpečovací zařízení 
Objekt je nutné koordinovat především s objekty řešícími stavební práce na mostech, 

přeložkami inženýrských sítí a stavbu kabelové lávky. Koordinace bude prováděna 
zejména s: 

 
SO 01   Most v km 42,794 
SO 02   Železniční svršek a spodek 
SO 03   Ochrana drážních zabezpečovacích sítí 
SO 04   Ochrana drážních sdělovacích sítí 
SO 05   Ochrana sítí ČEZ 
SO 06   Ochrana veřejného osvětlení a rozhlasu 
 

Přeložka kabelů do provizorní trasy může být provedena až po realizaci kabelové lávky 
včetně přechodu do zemní trasy. 

1.6 Požárně bezpečnostní opatření 
Tento SO nemá vliv na požární řešení stavby. 

1.7 Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 
Tento SO neovlivní pohyb osob s omezenou schopností pohybu, ani nemá dopad na 

životní prostředí.  

1.8 Stavebně montážní postupy výstavby 

Požadavek na vytyčení inž. sítí 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných 
správci jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění 
kolize mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. 

Před započetím prací je třeba vytyčit stávající inženýrské sítě všech organizací v 
prostoru stavby, resp. v prostoru uvažované přeložky. Generální dodavatel je povinen předat 
prostor staveniště subdodavatelům s vytyčenými řády. Souběhy a křížení se stávajícími i 
novými inženýrskými sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005. 

Pokud při vytýčení inž. Sítí budou zjištěny skutečnosti znemožňující realizaci přeložky 
víše uvedeným způsobem, bude kolize řešena za účasti projektanta a správce sítí. 

Aktuální zákres stávajících inženýrských sítí je součástí situace stavby. 

Měření kabelů 
Před zahájením prací na metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření pro 

ověření jejich technického stavu před přeložkou. Další měření budou provedena po uložení 
kabelů do provizorní trasy a po uložení do definitivní trasy. 

Měření budou provedena podle všeobecných předpisů případně podle požadavků a 
zvyklostí správce. Výsledky měření budou zpracovány v měřícím protokolu a ten bude 
předán vlastníkovi (správci) telekomunikační sítě. 
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Po uložení kabelů do definitivní trasy bude provedeno geodetické zaměření nového stavu, 
na jehož základě musí dodavatel opravit stávající kabelovou dokumentaci dle skutečného 
provedení.  

Ochrany proti vlivům trakce 
Charakter stávající ochrany se výše uvedenými přeložkami nemění. 

Informace o stavebních postupech 
Před zahájením veškerých prací na metalickém kabelu bude provedeno kontrolní měření 

ověřující jeho technický stav. 

Přeložka kabelu do provizorní trasy bude následovat po realizaci kabelové lávky. Po 
uložení na provizorní lávku bude kabel znovu proměřen. 

Po uložení do definitivního stavu bude znovu provedeno kontrolní měření. 

Výluky 

Přeložka napájecího kabelu prováděná v rámci tohoto stavebního objektu, bude 
realizována tak, aby byl výpadek napájení reléového domku a železničního přejezdu omezen 
pouze na nejnutnější míru. Maximální délka výluky kabelu, pro kterou je dimenzováno 
záložní napájení zabezpečovacího zařízení je 6 h.  

1.9 Specifické požadavky 

Nakládání s odpadem 

Během výstavby nového silnoproudého vedení mohou vznikat odpady běžné ze stavební 
činnosti. Nakládání s nimi se bude řídit příslušným platným zákonem o odpadech. 

Materiál z výkopu kabelových tras se použije pro zpětný zásyp. Vodiče a ostatní kovy se 
odvezou do sběrných surovin. 

Požadavky na další projektový stupeň 

Vzhledem k charakteru a rozsahu dokumentace pro stavební povolení bude nutno 
v dalším stupni dopracovat přílohy jednoznačně definující stavební a kabelovou část. 

Před zpracováním dalšího stupně je nezbytně nutné znovu ověřit stávající stav a případně 
aktualizovat projekt. 

Bezpečnost práce 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby. 

Některé základní legislativní předpisy: 
 Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1.1. 2007 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 
1.1.2007 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 
15.8.2005 

 Pro přípravu a provádění staveb, u kterých je objednatelem ŘSD ČR, dále platí pro 
BOZ směrnice č. 29/2006. 

 Veškeré práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných 
bezpečnostních předpisů. Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní 
předpisy zapracovány v technologických postupech prací.  
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