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„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín “ 

 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 17 
 
V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky,          
části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby „Zajištění 
bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“ zadavatel odpovídá na obdržené dotazy 
následovně:  
 
 

Dotaz č. 129: 

Z předaných podkladů není Uchazeči zřejmé, jakým způsobem bude nakládáno s vyčerpanou 

podzemní vodou. 

 V případě čerpání rovnou do řeky musí být voda odkalena a vyčištěna. Musí existovat i 

povolení Povodí Labe s.o., které uchazeč v předaných podkladech nenalezl. 

 V případě čerpání do kanalizačního řadu se zhotovitel domnívá, že chybí v soupise prací 

k ocenění poplatky za likvidaci odpadních vod. Navíc v uvažovaném množství čerpané vody 

do kanalizace se přítomnost této balastní vody nepříznivě projeví v zařízeních ČOV. 

Dovolujeme si požádat Zadavatele o uvedení, jak má být nakládáno s vyčerpanou vodou a o 

případnou úpravu výkazu výměr. 

 

Odpověď č. 129: 

Výše uvedené téma bylo řešeno již v předchozích Vysvětleních, změnách a doplnění zadávací 

dokumentace. Dle archivní dokumentace jsou odvodňovací kanály pod areálem kovošrotu. 

K vypouštění vody se primárně využijí tyto prvky. Dále viz odpověď č. 40 v rámci Vysvětlení, 

změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3, odpověď č. 60 v rámci Vysvětlení, změny a 

doplnění zadávací dokumentace č. 4 a odpovědi č. 74 a 75 v rámci Vysvětlení, změny a doplnění 

zadávací dokumentace č. 8. 

 

 

Dotaz č. 130: 

Uchazeč si dovoluje požádat o informaci, zda pro odvoz vybouraného materiálu z bývalého 

technologického tunelu lze využít vlakovou dopravu nebo vzhledem k nutnosti udržet sjízdnost 

kolejí tato možnost není realizovatelná. 
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Odpověď č. 130: 

Zadavatel doporučuje využití vyloučených kolejí k odvozu vybouraného materiálu. U kolejí 

nevyloučených objednatel tuto možnost nezakazuje, ale upozorňuje, že si uchazeč musí tuto 

možnost projednat s řízením provozu. Již také řešeno v rámci Vysvětlení, změny a doplnění 

zadávací dokumentace č. 1, odpověď č. 26. 

 

 

Dotaz č. 131: 

Uchazeči není z předaných podkladů zřejmý způsob, jakým mají být zajištěny drážní kabely 

vedoucí přes výkop budoucího podchodu, aby při instalaci záporového pažení nedošlo k jejich 

přerušení. Dovolujeme si Zadavatele požádat o upřesnění. 

 

Odpověď č. 131: 

Přesný způsob zajištění drážních kabelů není definován. Je na každém zhotoviteli, jaký způsob 

si zvolí. Položka pro ochranu drážních kabelů je zohledněna u SO 10-10-01 železniční svršek, 

ŽST Kolín a SO 10-11-01 železniční spodek, ŽST Kolín (pol. 03730 – POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO 

ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ). 

 

 

Dotaz č. 132: 

Uchazeči není z předaných podkladů zřejmý způsob, jak má být instalováno mostní provizorium. 

Dle názoru uchazeče jsou doby výluk uvedených v Zadávací dokumentaci nedostatečné pro 

dodržení technologických postupů při instalaci mostních provizorií. Dovolujeme si Zadavatele 

požádat o upřesnění a případnou úpravu Zadávacích podmínek. 

 

Odpověď č. 132: 

Výše uvedené téma bylo řešeno již v předchozích Vysvětleních, změnách a doplnění zadávací 

dokumentace - viz odpověď č. 40 v rámci Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace 

č. 4. Dle zadavatele je realizace zmíněných činností během 2 dnů proveditelná. Vzhledem 

k vytíženosti železniční stanice se nepočítá s rozšířením předpokládaných výlukových časů. 
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