

Naše zn. 10176/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Lenka Košťířová  
Telefon +420 972 422 242  
Mobil x  
E-mail KostirovaL@spravazeleznic.cz

Datum 27. března 2023

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 7

V souladu s čl. 7 Pokynů pro dodavatele vydaných pod č.j. 5950/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ ve znění následných dodatečných informací (dále jen „**Pokyny**“) a s dodržением ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

V zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

### „Oprava trati v úseku Blatno – Petrohrad“

#### Identifikace zadávacího řízení:

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Evidenční číslo zadavatele: 65022081

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-008263

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 2023/S 041-119838

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“)

#### Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03  
Zastoupená: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,  
na základě pověření č. 3276 ze dne 10. 01. 2023

(dále jen „**Zadavatel**“)

## I.

Zadavatel v nadepsaném Zadávacím řízení se rozhodl poskytnout **vysvětlení a doplnění** zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti ze strany dodavatele, která nebyla ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ doručena včas:

- **ze dne 24.03.2023 (dotazy č. 26 až 30)**

**Dotaz č. 26**

V soupisu prací SO 01-10-01 OPRAVA č.1, žel. svršek prosíme o náhradu položek č. 57,58,59,60 naložení a dopravy sypanin za položky pro naložení a dopravu objemnějšího kusového materiálu

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 26**

Položky č. 57, 58, 59, 60 byly nahrazeny položkami zahrnujícími dopravu objemnějšího materiálu, tímto doplňujeme správný soubor E.1.1\_ SO\_01-10-01\_SP\_OPRAVA č.2, v příloze této informace.

**Dotaz č. 27**

V soupisu prací SO 01-11-01, žel. spodek se domníváme, že by pol. č. 36 doprava sypanin měla být rozdělena ještě na položku doprava objemnějšího kusového materiálu (plastové trubky, šachty, tvárnice TZZ 4a). Prosíme o úpravu.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 27**

SP SO 01-11-01 byl doplněn o položku 103, která zahrnuje dopravu nového materiálu odvodnění, tímto doplňujeme správný soubor E.1.1\_ SO\_01-11-01\_SP\_OPRAVA č.1, v příloze této informace.

**Dotaz č. 28**

V soupisu prací SO 01-11-01, žel. spodek se domníváme, že pro pol. č. 68 Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 gabiony, chybí materiálová položka a k tomu její doprava. Prosíme o doplnění.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 28**

SP SO 01-11-01 byl doplněn o položku 105, která zahrnuje dopravu nového materiálu gabionové zdi. Samotný materiál bude zahrnut v kalkulaci položky 68, tímto doplňujeme správný soubor E.1.1\_SO\_01-11-01\_SP\_OPRAVA č.1, v příloze této informace

**Dotaz č. 29**

V soupisu prací SO 01-11-01, žel. spodek se domníváme, že pro materiálové pol. č. 65,67,88,91 (geotextilie a geomříž) chybí položky pro přepravu. Prosíme o doplnění.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 29**

SP SO 01-11-01 byl doplněn o položku 104, která zahrnuje dopravu nového materiálu geotextilie a geomříže, tímto doplňujeme správný soubor E.1.1\_SO\_01-11-01\_SP\_OPRAVA č.1, v příloze této informace.

**Dotaz č. 30**

V soupisu prací SO 11-14-01, výstroj trati se domníváme, že chybí, pro nově namontované prvky položky, pro dopravu na stavbu, taktéž platí i pro pol.č.24 beton.. Prosíme o doplnění.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 30**

SP SO 11-14-01 byl doplněn o položku 41 (č. 9902400200), která zahrnuje dopravu nového materiálu výstroje trati, tímto doplňujeme správný soubor E.1.1\_ SO\_11-14-01\_SP\_OPRAVA č.1, v příloze této informace.

**II.**

**Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:**

**Díl 4\_2 Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny:**

- **Soubor E 1.1\_SO\_01-10-01\_SP\_OPRAVA č.2**
- **Soubor E 1.1\_SO\_01-11-01\_SP\_OPRAVA č.1**
- **Soubor E 1.1\_SO\_11-14-01\_SP\_OPRAVA č.1**

**Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny, může být dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 48 odst. 2 ZZVZ.**

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

**Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>.**

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....  
**Tomáš Helcl, DiS.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

Příloha č.1 - Díl 4\_2 Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny\_ve znění INFORMACE Č.7