

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/15
Stavba: Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ:
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 598 328,25
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 598 328,25	1 385 648,93
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 983 977,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/15

Stavba: Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Místo: Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 598 328,25	7 983 977,18
PS01	Baterie přestavníková ŽST Havlíčkův Brod - spádoviště	988 597,05	1 196 202,43
PS02	Baterie PZS 1B km 233,62 Havlíčkův Brod - Kolín	185 772,22	224 784,39
PS03	Baterie PZS 2B km 234,929 Havlíčkův Brod - Kolín	159 821,62	193 384,16
PS04	Baterie PZS 3B km 236,271 Havlíčkův Brod - Kolín	164 516,62	199 065,11
PS05	Baterie PZS 4B km 237,818 Havlíčkův Brod - Kolín	159 821,62	193 384,16
PS06	Baterie PZS km 1,032 Havlíčkův Brod - Humpolec	87 452,86	105 817,96
PS07	Baterie PZS km 1,168 Havlíčkův Brod - Humpolec	82 757,86	100 137,01
PS08	Baterie RZZ Světlá n/S	464 265,00	561 760,65
PS09	Baterie RZZ Víkaneč	464 265,00	561 760,65
PS10	Baterie RZZ Golčův Jeníkov	464 265,00	561 760,65
PS11	Baterie PZS km 2,508 H.Brod - Rosice n/L	231 477,20	280 087,41
PS12	Baterie ŽST Havlíčkův Brod - tunel	187 586,00	226 979,06
PS13	Baterie PZS km 17,644 H.Brod - Rosice n/L	319 346,00	386 408,66
PS14	Baterie ŽST Luka nad Jihlavou	268 322,00	324 669,62
PS15	PZS km 188,445 Předboř	46 283,00	56 002,43
PS16	ŽST Krahulov - hodiny	35 915,00	43 457,15
PS17	Dačice - Slavonice PZZ km 53,533	68 686,00	83 110,06
PS18	PZS km 144,184 Bohušice	55 378,00	67 007,38
PS19	PZS km 153,299 Horní Újezd	51 622,00	62 462,62
PS21	TZZ Jihlava město - Rantířov	67 390,00	81 541,90
PS22	TZZ Jihlava město - Jihlava	63 634,00	76 997,14
PS23	TZZ Horní Cerekev - Batelov	63 634,00	76 997,14
PS24	TZZ Jihlávka - Počátky	65 176,50	78 863,57
PS25	TZZ Jihlávka - H.Cerekev	61 420,50	74 318,81
PS26	H.Cerekev - Jihlávka DK	69 382,00	83 952,22
PS27	Batelov - H.Cerekev	231 782,00	280 456,22
PS28	Batelov - Spělov	116 858,00	141 398,18
PS29	Baterie RZZ Bransouze	265 653,00	321 440,13
PS30	Spělov-1	29 125,00	35 241,25
PS31	Spělov-2	21 613,00	26 151,73
PS32	Baterie Studenec St.2	265 505,00	321 261,05
PS33	Studenec St.2	26 107,00	31 589,47
PS34	Studenec St.1	21 613,00	26 151,73
PS35	Baterie Třešť-1	265 505,00	321 261,05
PS36	Okříšky	121 553,00	147 079,13
PS37	PZS km 178,860 Bransouze	121 553,00	147 079,13
PS38	Baterie Třešť-2	16 900,00	20 449,00
PS39	Baterie Třešť-3	12 205,00	14 768,05
PS40	ŽST Batelov	96 888,20	117 234,72
PS41	Studenec St.2	13 917,00	16 839,57
PS42	ŽST Rožná	52 533,00	63 564,93
PS43	Baterie PZS km 1,032	42 231,00	51 099,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS01 - Baterie přestavníková ŽST Havlíčkův Brod - spádoviště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

988 597,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	988 597,05	21,00%	207 605,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 196 202,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS01 - Baterie přestavníková ŽST Havlíčkův Brod - spádoviště

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	988 597,05
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 656,00
OST - Ostatní	88 345,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 085,00
VRN6 - Územní vlivy	14 085,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS01 - Baterie přestavníková ŽST Havlíčkův Brod - spádoviště

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

988 597,05

1	M	7592910165	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/130 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	115,000	6 879,64	791 158,60
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	115,000	707,41	81 352,15

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

13 656,00

6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	24,000	569,00	13 656,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

D OST Ostatní

88 345,30

3	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	115,000	402,35	46 270,25
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	115,000	30,58	3 516,70
4	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	115,000	335,29	38 558,35

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

14 085,00

D VRN6 Územní vlivy

14 085,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	450,000	31,30	14 085,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt:
PS02 - Baterie PZS 1B km 233,62 Havlíčkův Brod - Kolín

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			185 772,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 772,22	21,00%	39 012,17
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	224 784,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS02 - Baterie PZS 1B km 233,62 Havlíčkův Brod - Kolín

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

185 772,22

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

OST - Ostatní

18 437,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS02 - Baterie PZS 1B km 233,62 Havlíčkův Brod - Kolín

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

185 772,22

1	M	7592910160	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/110 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	24,000	5 832,00	139 968,00
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	24,000	707,41	16 977,84

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,41	5 694,10
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

18 437,28

3	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	24,000	402,35	9 656,40
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	24,000	30,58	733,92
4	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	24,000	335,29	8 046,96

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

6	K	032105001	Územní vlivy mimostaveništní doprava	Kč	150,000	31,30	4 695,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt:
PS03 - Baterie PZS 2B km 234,929 Havlíčkův Brod - Kolín

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			159 821,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 821,62	21,00%	33 562,54
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	193 384,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS03 - Baterie PZS 2B km 234,929 Havlíčkův Brod - Kolín

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 821,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

OST - Ostatní

18 437,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS03 - Baterie PZS 2B km 234,929 Havlíčkův Brod - Kolín

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

159 821,62

8	M	7592910155	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/90 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	24,000	4 946,35	118 712,40
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	24,000	707,41	16 977,84

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,41	5 694,10
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

18 437,28

3	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	24,000	402,35	9 656,40
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	24,000	30,58	733,92
4	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	24,000	335,29	8 046,96

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS04 - Baterie PZS 3B km 236,271 Havlíčkův Brod - Kolín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 516,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 516,62	21,00%	34 548,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 065,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS04 - Baterie PZS 3B km 236,271 Havlíčkův Brod - Kolín

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

164 516,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

OST - Ostatní

18 437,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

VRN6 - Územní vlivy

4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS04 - Baterie PZS 3B km 236,271 Havlíčkův Brod - Kolín

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

164 516,62

8	M	7592910155	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/90 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	24,000	4 946,35	118 712,40
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	24,000	707,41	16 977,84

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,41	5 694,10
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

18 437,28

3	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	24,000	402,35	9 656,40
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	24,000	30,58	733,92
4	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	24,000	335,29	8 046,96

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6

Územní vlivy

4 695,00

9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS05 - Baterie PZS 4B km 237,818 Havlíčkův Brod - Kolín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

159 821,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 821,62	21,00%	33 562,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 384,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS05 - Baterie PZS 4B km 237,818 Havlíčkův Brod - Kolín

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 821,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

OST - Ostatní

18 437,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS05 - Baterie PZS 4B km 237,818 Havlíčkův Brod - Kolín

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

159 821,62

8	M	7592910155	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/90 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	24,000	4 946,35	118 712,40
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	24,000	707,41	16 977,84

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,41	5 694,10
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

18 437,28

3	K	7592905010	Montáž článku niklo-kadmiového kapacity do 200 Ah	kus	24,000	402,35	9 656,40
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	24,000	30,58	733,92
4	K	7592907010	Demontáž článku niklo-kadmiového kapacity do 200 Ah	kus	24,000	335,29	8 046,96

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS06 - Baterie PZS km 1,032 Havlíčkův Brod - Humpolec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 452,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 452,86	21,00%	18 365,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 817,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS06 - Baterie PZS km 1,032 Havlíčkův Brod - Humpolec

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 452,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

OST - Ostatní

9 218,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

VRN6 - Územní vlivy

4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS06 - Baterie PZS km 1,032 Havlíčkův Brod - Humpolec

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 452,86

8	M	7592910155	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/90 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	12,000	4 946,35	59 356,20
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	12,000	707,41	8 488,92

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,41	5 694,10
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

9 218,64

3	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	12,000	402,35	4 828,20
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	12,000	30,58	366,96
4	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	12,000	335,29	4 023,48

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6

Územní vlivy

4 695,00

9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt:
PS07 - Baterie PZS km 1,168 Havlíčkův Brod - Humpolec

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			82 757,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 757,86	21,00%	17 379,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 137,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS07 - Baterie PZS km 1,168 Havlíčkův Brod - Humpolec

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 757,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

OST - Ostatní

9 218,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS07 - Baterie PZS km 1,168 Havlíčkův Brod - Humpolec

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 757,86

8	M	7592910155	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/90 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	12,000	4 946,35	59 356,20
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	12,000	707,41	8 488,92

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 694,10

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,41	5 694,10
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

9 218,64

3	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	12,000	402,35	4 828,20
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	12,000	30,58	366,96
4	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	12,000	335,29	4 023,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS08 - Baterie RZZ Světlá n/S

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

464 265,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	464 265,00	21,00%	97 495,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

561 760,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS08 - Baterie RZZ Světlá n/S

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

464 265,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

16 480,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

VRN6 - Územní vlivy

4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS08 - Baterie RZZ Světlá n/S

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

464 265,00

1	M	7592910205	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/510 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	20 628,00	412 560,00
2	M	7592910315	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)	kus	20,000	1 242,00	24 840,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

16 480,00

3	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	451,00	9 020,00
5	K	7592905072	Montáž rekombinační zátka nad 300 Ah	kus	20,000	38,00	760,00
4	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6

Územní vlivy

4 695,00

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS09 - Baterie RZZ Vlkaneč

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

464 265,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	464 265,00	21,00%	97 495,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

561 760,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS09 - Baterie RZZ Víkaneč

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

464 265,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

16 480,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

VRN6 - Územní vlivy

4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS09 - Baterie RZZ Víkaneč

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

464 265,00

1	M	7592910205	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/510 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	20 628,00	412 560,00
2	M	7592910315	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)	kus	20,000	1 242,00	24 840,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

16 480,00

3	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	451,00	9 020,00
5	K	7592905072	Montáž rekombinační zátka nad 300 Ah	kus	20,000	38,00	760,00
4	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6

Územní vlivy

4 695,00

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS10 - Baterie RZZ Golčův Jeníkov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

464 265,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	464 265,00	21,00%	97 495,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

561 760,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS10 - Baterie RZZ Golčův Jeníkov

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

464 265,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

16 480,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

VRN6 - Územní vlivy

4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS10 - Baterie RZZ Golčův Jeníkov

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

464 265,00

1	M	7592910205	Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/510 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	20 628,00	412 560,00
2	M	7592910315	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)	kus	20,000	1 242,00	24 840,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

16 480,00

3	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	451,00	9 020,00
5	K	7592905072	Montáž rekombinační zátka nad 300 Ah	kus	20,000	38,00	760,00
4	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6

Územní vlivy

4 695,00

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS11 - Baterie PZS km 2,508 H.Brod - Rosice n/L

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

231 477,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231 477,20	21,00%	48 610,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

280 087,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS11 - Baterie PZS km 2,508 H.Brod - Rosice n/L

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

231 477,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

19 598,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

VRN6 - Územní vlivy

7 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS11 - Baterie PZS km 2,508 H.Brod - Rosice n/L

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

231 477,20

1	M	7592910170	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/150 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	24,000	7 570,80	181 699,20
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	24,000	707,40	16 977,60

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

19 598,40

3	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	24,000	451,00	10 824,00
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	24,000	30,60	734,40
4	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	24,000	335,00	8 040,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

D VRN6

Územní vlivy

7 512,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	240,000	31,30	7 512,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS12 - Baterie ŽST Havlíčkův Brod - tunel

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 586,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 586,00	21,00%	39 393,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

226 979,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS12 - Baterie ŽST Havlíčkův Brod - tunel

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	187 586,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	16 332,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS12 - Baterie ŽST Havlíčkův Brod - tunel

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

187 586,00

1	M	7592910170	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/150 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	7 570,80	151 416,00
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	20,000	707,40	14 148,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

16 332,00

3	K	7592905012	Montáž článku niklo-kadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	451,00	9 020,00
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	20,000	30,60	612,00
4	K	7592907012	Demontáž článku niklo-kadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN6

Územní vlivy

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS13 - Baterie PZS km 17,644 H.Brod - Rosice n/L

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

319 346,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 346,00	21,00%	67 062,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

386 408,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS13 - Baterie PZS km 17,644 H.Brod - Rosice n/L

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

319 346,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

19 598,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

VRN6 - Územní vlivy

7 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS13 - Baterie PZS km 17,644 H.Brod - Rosice n/L

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

319 346,00

8	M	7592910185	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	24,000	11 232,00	269 568,00
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	24,000	707,40	16 977,60

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

19 598,40

3	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	24,000	451,00	10 824,00
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	24,000	30,60	734,40
4	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	24,000	335,00	8 040,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

D VRN6

Územní vlivy

7 512,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	240,000	31,30	7 512,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS14 - Baterie ŽST Luka nad Jihlavou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

268 322,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 322,00	21,00%	56 347,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

324 669,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS14 - Baterie ŽST Luka nad Jihlavou

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

268 322,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

16 332,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

VRN6 - Územní vlivy

7 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS14 - Baterie ŽST Luka nad Jihlavou

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

268 322,00

8	M	7592910185	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	11 232,00	224 640,00
2	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	20,000	707,40	14 148,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

16 332,00

3	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	451,00	9 020,00
5	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	20,000	30,60	612,00
4	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

D VRN6

Územní vlivy

7 512,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	240,000	31,30	7 512,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS15 - PZS km 188,445 Předboř

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 283,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 283,00	21,00%	9 719,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 002,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS15 - PZS km 188,445 Předboř

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	46 283,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 845,00
OST - Ostatní	1 798,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 512,00
VRN6 - Územní vlivy	7 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS15 - PZS km 188,445 Předboř

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 283,00

1	M	7592920745	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	2,000	17 064,00	34 128,00
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2 845,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	569,00	2 845,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

D OST Ostatní

1 798,00

2	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	2,000	478,00	956,00
3	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	2,000	421,00	842,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

D VRN6 Územní vlivy

7 512,00

5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	240,000	31,30	7 512,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS16 - ŽST Krahulov - hodiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 915,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 915,00	21,00%	7 542,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 457,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS16 - ŽST Krahulov - hodiny

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 915,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 845,00
OST - Ostatní	1 798,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 512,00
VRN6 - Územní vlivy	7 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS16 - ŽST Krahulov - hodiny

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 915,00

6	M	7592920730	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/50 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	2,000	11 880,00	23 760,00
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

2 845,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	569,00	2 845,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

D OST

Ostatní

1 798,00

2	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	2,000	478,00	956,00
3	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	2,000	421,00	842,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

D VRN6

Územní vlivy

7 512,00

5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	240,000	31,30	7 512,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS17 - Dačice - Slavonice PZZ km 53,533

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 686,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 686,00	21,00%	14 424,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 110,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS17 - Dačice - Slavonice PZZ km 53,533

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 686,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

3 963,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS17 - Dačice - Slavonice PZZ km 53,533

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 686,00

7	M	7592920165	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 6 V/200 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větraný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	4,000	12 636,00	50 544,00
8	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	12,000	707,40	8 488,80

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

3 963,20

2	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000	478,00	1 912,00
9	K	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	12,000	30,60	367,20
3	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000	421,00	1 684,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS18 - PZS km 144,184 Bohušice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 378,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 378,00	21,00%	11 629,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 007,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS18 - PZS km 144,184 Bohušice

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 378,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	3 596,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 756,00
VRN6 - Územní vlivy	3 756,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS18 - PZS km 144,184 Bohušice

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 55 378,00

10	M	7592930300	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 6V/170 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	4,000	10 584,00	42 336,00
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST Ostatní 3 596,00

2	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000	478,00	1 912,00
3	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000	421,00	1 684,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 756,00

D VRN6 Územní vlivy 3 756,00

11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	120,000	31,30	3 756,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS19 - PZS km 153,299 Horní Újezd

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 622,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 622,00	21,00%	10 840,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 462,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS19 - PZS km 153,299 Horní Újezd

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	51 622,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	3 596,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS19 - PZS km 153,299 Horní Újezd

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 622,00

10	M	7592930300	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 6V/170 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	4,000	10 584,00	42 336,00
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

3 596,00

2	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000	478,00	1 912,00
3	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000	421,00	1 684,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN6

Územní vlivy

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS21 - TZZ Jihlava město - Rantířov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 390,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 390,00	21,00%	14 151,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 541,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS21 - TZZ Jihlava město - Rantířov

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	67 390,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	29 520,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 756,00
VRN6 - Územní vlivy	3 756,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS21 - TZZ Jihlava město - Rantířov

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 390,00

13	M	7592910010	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/10 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	40,000	710,60	28 424,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST Ostatní

29 520,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	40,000	403,00	16 120,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	40,000	335,00	13 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 756,00

D VRN6 Územní vlivy

3 756,00

16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	120,000	31,30	3 756,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS22 - TZZ Jihlava město - Jihlava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 634,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 634,00	21,00%	13 363,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 997,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS22 - TZZ Jihlava město - Jihlava

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 634,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

29 520,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS22 - TZZ Jihlava město - Jihlava

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 634,00

13	M	7592910010	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/10 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	40,000	710,60	28 424,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

29 520,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	40,000	403,00	16 120,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	40,000	335,00	13 400,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN6

Územní vlivy

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS23 - TZZ Horní Cerekev - Batelov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 634,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 634,00	21,00%	13 363,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 997,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS23 - TZZ Horní Cerekev - Batelov

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 634,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

29 520,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS23 - TZZ Horní Cerekev - Batelov

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 634,00

13	M	7592910010	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/10 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	40,000	710,60	28 424,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST Ostatní

29 520,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	40,000	403,00	16 120,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	40,000	335,00	13 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN6 Územní vlivy

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS24 - TZZ Jihlávka - Počátky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 176,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 176,50	21,00%	13 687,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 863,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS24 - TZZ Jihlávka - Počátky

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 176,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	25 830,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 756,00
VRN6 - Územní vlivy	3 756,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS24 - TZZ Jihlávka - Počátky

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 176,50

17	M	7592910015	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/20 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	35,000	854,30	29 900,50
----	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST Ostatní

25 830,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	35,000	403,00	14 105,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	35,000	335,00	11 725,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 756,00

D VRN6 Územní vlivy

3 756,00

16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	120,000	31,30	3 756,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS25 - TZZ Jihlávka - H.Cerekev

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 420,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 420,50	21,00%	12 898,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 318,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS25 - TZZ Jihlávka - H.Cerekev

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 420,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

25 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS25 - TZZ Jihlávka - H.Cerekev

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 420,50

17	M	7592910015	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/20 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	35,000	854,30	29 900,50
----	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

25 830,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	35,000	403,00	14 105,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	35,000	335,00	11 725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS26 - H.Cerekev - Jihlávka DK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 382,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 382,00	21,00%	14 570,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 952,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS26 - H.Cerekev - Jihlávka DK

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 382,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

29 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS26 - H.Cerekev - Jihlávka DK

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 382,00

17	M	7592910015	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/20 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	40,000	854,30	34 172,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

29 520,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	40,000	403,00	16 120,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	40,000	335,00	13 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS27 - Batelov - H.Cerekev

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

231 782,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231 782,00	21,00%	48 674,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

280 456,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS27 - Batelov - H.Cerekev

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

231 782,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

30 744,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 756,00

VRN6 - Územní vlivy

3 756,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS27 - Batelov - H.Cerekev

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **231 782,00**

18	M	7592910150	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/60 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	40,000	4 082,40	163 296,00
19	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	40,000	707,40	28 296,00

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **5 690,00**

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST **Ostatní** **30 744,00**

14	K	7592905010	Montáž článku niklo-kadmiového kapacity do 200 Ah	kus	40,000	403,00	16 120,00
20	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	40,000	30,60	1 224,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklo-kadmiového kapacity do 200 Ah	kus	40,000	335,00	13 400,00

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** **3 756,00**

D VRN6 **Územní vlivy** **3 756,00**

16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	120,000	31,30	3 756,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS28 - Batelov - Spělov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 858,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 858,00	21,00%	24 540,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 398,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS28 - Batelov - Spělov

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	116 858,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	15 372,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS28 - Batelov - Spělov

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

116 858,00

18	M	7592910150	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/60 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	4 082,40	81 648,00
19	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	20,000	707,40	14 148,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

15 372,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklo-kadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,000	403,00	8 060,00
20	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	20,000	30,60	612,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklo-kadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN6

Územní vlivy

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt:
PS29 - Baterie RZZ Bransouze

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			265 653,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	265 653,00	21,00%	55 787,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	321 440,13

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt: PS29 - Baterie RZZ Bransouze

Místo: Datum: 13. 5. 2021
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	265 653,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	16 480,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 695,00
VRN6 - Územní vlivy	4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS29 - Baterie RZZ Bransouze

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

265 653,00

8	M	7592910185	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	11 232,00	224 640,00
9	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	20,000	707,40	14 148,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

16 480,00

3	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	451,00	9 020,00
5	K	7592905072	Montáž rekombinační zátka nad 300 Ah	kus	20,000	38,00	760,00
4	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6

Územní vlivy

4 695,00

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS30 - Spělov-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 125,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 125,00	21,00%	6 116,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 241,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS30 - Spělov-1

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 125,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	7 380,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 512,00
VRN6 - Územní vlivy	7 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS30 - Spělov-1

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 125,00

17	M	7592910015	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/20 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	10,000	854,30	8 543,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST Ostatní

7 380,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	10,000	403,00	4 030,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	10,000	335,00	3 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

D VRN6 Územní vlivy

7 512,00

18	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	240,000	31,30	7 512,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS31 - Spělov-2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 613,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 613,00	21,00%	4 538,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 151,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS31 - Spělov-2

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 613,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	7 380,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS31 - Spělov-2

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **21 613,00**

17	M	7592910015	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/20 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	10,000	854,30	8 543,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby **5 690,00**

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST Ostatní **7 380,00**

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	10,000	403,00	4 030,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	10,000	335,00	3 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

D VRN6 Územní vlivy **0,00**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt:
PS32 - Baterie Studenec St.2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			265 505,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	265 505,00	21,00%	55 756,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	321 261,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS32 - Baterie Studenec St.2

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

265 505,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

16 332,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

VRN6 - Územní vlivy

4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS32 - Baterie Studenec St.2

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

265 505,00

8	M	7592910185	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	11 232,00	224 640,00
2	M	7592910315	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)	kus	20,000	707,40	14 148,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

16 332,00

3	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	451,00	9 020,00
5	K	7592905072	Montáž rekombinační zátka nad 300 Ah	kus	20,000	30,60	612,00
4	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6

Územní vlivy

4 695,00

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS33 - Studenec St.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 107,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 107,00	21,00%	5 482,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 589,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS33 - Studenec St.2

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 107,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 845,00

OST - Ostatní

738,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

VRN6 - Územní vlivy

7 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS33 - Studenec St.2

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 107,00

19	M	7592920730	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/50 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	1,000	15 012,00	15 012,00
----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2 845,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	569,00	2 845,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

D OST Ostatní

738,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	1,000	403,00	403,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	1,000	335,00	335,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 512,00

D VRN6 Územní vlivy

7 512,00

18	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	240,000	31,30	7 512,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS34 - Studenec St.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 613,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 613,00	21,00%	4 538,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 151,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS34 - Studenec St.1

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 613,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

7 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS34 - Studenec St.1

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 613,00

17	M	7592910015	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/20 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	10,000	854,30	8 543,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

7 380,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	10,000	403,00	4 030,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	10,000	335,00	3 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt:
PS35 - Baterie Třešť-1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			265 505,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	265 505,00	21,00%	55 756,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	321 261,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS35 - Baterie Třešť-1

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

265 505,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

16 332,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

VRN6 - Územní vlivy

4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS35 - Baterie Třešť-1

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **265 505,00**

8	M	7592910185	Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	11 232,00	224 640,00
2	M	7592910315	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)	kus	20,000	707,40	14 148,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby **5 690,00**

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST Ostatní **16 332,00**

3	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	451,00	9 020,00
5	K	7592905072	Montáž rekombinační zátka nad 300 Ah	kus	20,000	30,60	612,00
4	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **4 695,00**

D VRN6 Územní vlivy **4 695,00**

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt:
PS36 - Okříšky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			121 553,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	121 553,00	21,00%	25 526,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	147 079,13

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS36 - Okříšky

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	121 553,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	15 372,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 695,00
VRN6 - Územní vlivy	4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS36 - Okříšky

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 553,00

18	M	7592910150	Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/60 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	4 082,40	81 648,00
19	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	20,000	707,40	14 148,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

15 372,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,000	403,00	8 060,00
20	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	20,000	30,60	612,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6

Územní vlivy

4 695,00

21	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS37 - PZS km 178,860 Bransouze

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 553,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 553,00	21,00%	25 526,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 079,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS37 - PZS km 178,860 Bransouze

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

121 553,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

15 372,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

VRN6 - Územní vlivy

4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS37 - PZS km 178,860 Bransouze

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 553,00

18	M	7592910150	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/60 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	4 082,40	81 648,00
19	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	20,000	707,40	14 148,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

15 372,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,000	403,00	8 060,00
20	K	7592905070	Montáž rekombinační zátka do 300 Ah	kus	20,000	30,60	612,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6

Územní vlivy

4 695,00

21	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS38 - Baterie Třešť-2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 900,00	21,00%	3 549,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 449,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS38 - Baterie Třešť-2

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 900,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 845,00
OST - Ostatní	3 690,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 695,00
VRN6 - Územní vlivy	4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS38 - Baterie Třešť-2

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 900,00

22	M	7592910020	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/30 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	5,000	1 134,00	5 670,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2 845,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	569,00	2 845,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

D OST Ostatní

3 690,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	5,000	403,00	2 015,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	5,000	335,00	1 675,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6 Územní vlivy

4 695,00

21	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS39 - Baterie Třešť-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 205,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 205,00	21,00%	2 563,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 768,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS39 - Baterie Třešť-3

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 205,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 845,00

OST - Ostatní

3 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS39 - Baterie Třešť-3

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 205,00

22	M	7592910020	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/30 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	5,000	1 134,00	5 670,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

2 845,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	569,00	2 845,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

D OST

Ostatní

3 690,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	5,000	403,00	2 015,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	5,000	335,00	1 675,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt:
PS40 - ŽST Batelov

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			96 888,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 888,20	21,00%	20 346,52
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	117 234,72

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS40 - ŽST Batelov

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 888,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

OST - Ostatní

16 260,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

VRN6 - Územní vlivy

4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS40 - ŽST Batelov

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 888,20

23	M	7592930110	Baterie Staniční akumulátory Pb články 2V/330 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	12,000	5 853,60	70 243,20
----	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST

Ostatní

16 260,00

24	K	7592905042	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	12,000	719,00	8 628,00
25	K	7592907042	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	12,000	636,00	7 632,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6

Územní vlivy

4 695,00

21	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS41 - Studenec St.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Roman Komzák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 917,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 917,00	21,00%	2 922,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 839,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS41 - Studenec St.2

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 917,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 138,00

OST - Ostatní

899,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS41 - Studenec St.2

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 917,00

8	M	7592920730	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/50 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	1,000	11 880,00	11 880,00
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1 138,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	569,00	1 138,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

D OST

Ostatní

899,00

6	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	1,000	478,00	478,00
7	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	1,000	421,00	421,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt:
PS42 - ŽST Rožná

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			52 533,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 533,00	21,00%	11 031,93
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	63 564,93

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS42 - ŽST Rožná

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	52 533,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 845,00
OST - Ostatní	3 596,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 756,00
VRN6 - Územní vlivy	3 756,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS42 - ŽST Rožná

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 533,00

10	M	7592930300	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 6V/170 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	4,000	10 584,00	42 336,00
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

2 845,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	569,00	2 845,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

D OST

Ostatní

3 596,00

2	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000	478,00	1 912,00
3	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000	421,00	1 684,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 756,00

D VRN6

Územní vlivy

3 756,00

11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	120,000	31,30	3 756,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava
Objekt:
PS43 - Baterie PZS km 1,032

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Roman Komzák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			42 231,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 231,00	21,00%	8 868,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	51 099,51

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS43 - Baterie PZS km 1,032

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 231,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 690,00
OST - Ostatní	14 760,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 695,00
VRN6 - Územní vlivy	4 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulátorů 2021 - SSZT Jihlava

Objekt:

PS43 - Baterie PZS km 1,032

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Roman Komzák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 231,00

17	M	7592910015	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/20 Ah C5 s kapsovou elektrodou, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	854,30	17 086,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5 690,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	569,00	5 690,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

D OST Ostatní

14 760,00

14	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,000	403,00	8 060,00
15	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,000	335,00	6 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 695,00

D VRN6 Územní vlivy

4 695,00

18	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	150,000	31,30	4 695,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	----------