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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 - Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 8401/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Bc. Martin Baudis  

Mobil +420 601 570 898  

E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz  

    

    

 

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P691 v km 8,750 na trati Domažlice - Planá“ 

- na Zhotovení stavby 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) 

Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy 

dodavatele takto:  

Dotaz č. 13: 

SO 01-86-01 - Přípojka nn pro PZZ v km 8,750 (P691): Ve výkazu výměr se nacházejí 

následující položky: 

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III 

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III 

U těchto položek zadavatel uvádí zeminu TŘ III. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 
3 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže? 
 

 

Odpověď na dotaz č. 13: 

U položek SO 01-86-01 Přípojka nn pro PZZ v km 8,750 (P691): HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ 

TŘ III a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III se jedná o třídu těžitelnosti 3 dle starší 

ČSN 73 3050. 

 

Dotaz č. 14: 

Vzhledem k nutnosti řádného seznámení se s ZD, ocenění soupisu prací, oslovení/vyjádření 
subdodavatelů, problémům materiálové (ne)dostupnosti, případných dalších dotazů, řešení 
splnitelnosti termínů/lhůt/harmonogramu, žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání 

alespoň o 5 pracovních dnů. 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď na dotaz č. 14: 

Zadavatel žádosti o posun termínu podání nabídek vyhovuje. 

 
 
 
 
Sdělení zadavatele:  

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 3, 

zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 
ze dne 21.04.2023 (původní datum stanovené na profilu zadavatele) na den 28.04.2023. 
 
Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 21.04.2023 do 09:00 hodin se nahrazuje zněním:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 28.04.2023 do 09:00 hodin. 
 

 
 

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že 

vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

……………………………………………. 

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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