

SRP/2018/06/01

Souhrnný rozpočet stavby v přípravě				Krycí list SR			
Název stavby: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7844 v km 17,407 trati odb. Moravice (mimo) – Svobodné Heřmanice (včetně)							
ISPROFIN: 5 813 530 022		Označení (S-kód): S622000193		Stádium 3		projektová dokumentace	
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				Aktuální rok: 2022			
Zástupce investora: Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				Smišená CÚ: 2021 - 2023			
Pracoviště: Ostrava				Inflační koeficient: 2,00%			
Jiný investor:				Ukončení stavby: 06.2023			
Majetek: SŽDC s.o. a Ostatní		IČO: 70994234		Předpokládaná doba realizace stavby: zahájení realizace stavby: 05.2022 dokončení realizace stavby: 25.11.2022			
Kategorie dráhy: celostátní a regionální		DIČ: CZ70994234					
Kraj: Moravskoslezský kraj		-					
náklady v Kč							
C.1		Pořizovací investiční náklady				PIN	29 989 907
C.1.1		Celkové investiční náklady z plánovaných investičních zdrojů				CIN	29 989 907
z toho		Způsobilé náklady na financování z fondů EU				26 398 370	
		Nezpůsobilé náklady na financování z fondů EU				3 591 537	
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0	
C.2		Provozní náklady				PRN	0
C.3		Příjmy generované stavbou				0	
C.4		Celkové náklady stavby bez DPH				CNS	29 989 907
C.5		Daň z přidané hodnoty				DPH	6 255 880
C.6		Celkové náklady stavby vč. DPH				CNS	35 801 868
Poznámka:							
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovení stavby v rozčlenění:						24 698 138 Kč	
z toho		Přepředpokládaná hodnota plnění zhotovitele				24 698 138 Kč	
		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN) po odečtení JŘBU		B.1.1.1	12 657 265 Kč	
			Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)		B.2.1.1	11 561 423 Kč	
			Všeobecný objekt			479 450 Kč	
		Přepředpokládaná hodnota souvisejících plnění				0 Kč	
		z toho	Vyhrazené změny závazků ze smlouvy		nezařazeno	0 Kč	
Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné pro plnění zakázky							
Hodnotu nákladů na nové práce, na jejichž poskytnutí si zadavatel vyhrazuje možnost použití JŘBU							
Vypracoval : Ing. Martin Zbořil MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 28, Olomouc Datum : 03.01.2022 Podpis:				Zástupce investora kontroloval: Ing. Jana Mantuanelli Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5, Ostrava Datum : 03.01.2022 Podpis:			
GR SŽDC s.o.:							

Poznámka k nákladům v přípravě a zabezpečení stavby - (A):			
rozpis položky	poznámka	v příloze A:	náklady v Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2022				Formulář 1.B		SRP/2018/06/01
Název stavby: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7844 v km 17,407 trati odb. Moravice (mimo) – Svobodné Heřmanice (včetně)						
ISPROFIN: 5 813 530 022		Označení (S-kód): S622000193		Stádium 3 projektová dokumentace		
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc		IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234		
Jiný investor: neurčen			Náklady celkem	Náklady dle rozdělení majektu		
B Realizace stavby				SŽDC	Ostatní	
			[Kč]			
B.1	Stavební část			12 657 265	12 657 265	0
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli		12 657 265	12 657 265	0
B.1.1.1	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	Σ z listu 3SO	12 657 265	12 657 265	0
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	Nezařazeno			0
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0
B.1.2.1	z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	Σ z listu 3SO	0	0	0
B.1.2.2		Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno		0	0
B.1.2.3		Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	Nezařazeno		0	0
B.2	Technologická část			11 561 423	11 561 423	0
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli		11 561 423	11 561 423	0
B.2.1.1	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	Σ z listu 3PS	11 561 423	11 561 423	0
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	Nezařazeno			0
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0
B.2.2.1	z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	Σ z listu 3PS	0	0	0
B.2.2.2		Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno		0	0
B.2.2.3		Revize a měření zajišťované investorem	Nezařazeno		0	0
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby			549 218	549 218	0
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	-	Nezařazeno		0
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci	Smotatná smlouva	Individuální	450 000	450 000
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	Všeobecný objekt	0,10%	24 218	24 218
B.3.4		Rekultivace	Všeobecný objekt	Individuální	75 000	75 000
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů	-	Nezařazeno	0	0
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby	-	Nezařazeno	0	0
B.3.7		Náhrady		0	0	0
B.3.7.1	z toho	Náhrady za omezení hospodaření	-	Nezařazeno	0	0
B.3.7.2		Náhrady za omezení provozu		Výpočet - NAD	0	0
B.3.7.3		Ostatní náhrady v realizaci		Nezařazeno		0
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce	-	Nezařazeno	0	0
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci	-	Nezařazeno	0	0
B.3.10		Jiné náklady v realizaci	-	Nezařazeno	0	0
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace		Nezařazeno		0
B.4	Příspěvky jiným investorům			12 500	0	12 500
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.		Individuální	12 500	12 500
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.		Nezařazeno		0
B.4.3		Ostatní příspěvky		Nezařazeno		0
B.5	Rezerva			Σ z listu 3SO, 3PS	2 421 869	2 421 869
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy			24 780 406	24 767 906	12 500
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou			27 202 275	27 189 775	12 500

Poznámka k nákladům v realizaci - (B):

rozpis položky	poznámka	v příloze B:	náklady v Kč
Obnova pozemku po zařízení staveniště		B.3.4	75 000 Kč
Navyšování sjednaného příkonu (poplatek ČEZ)		B.4.1	12 500 Kč

SRP/2018/06/01

Náklady stavby v aktuálním roce: 2022				Formulář 1.C			
Název stavby: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7844 v km 17,407 trati odb. Moravice (mimo) – Svobodné Heřmanice (včetně)							
ISPROFIN: 5 813 530 022		Označení (S-kód): S622000193		Stádium 3		projektová dokumentace	
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234	
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu	
C Rekapitulace nákladů						SŽDC	Ostatní
				[Kč]			
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	29 989 907	29 957 407	32 500
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady		CIN	29 989 907	29 957 407	32 500
C.1.1.1		Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby			2 787 632	2 767 632	20 000
C.1.1.2		Náklady na realizaci stavby bez rezervy			24 780 406	24 767 906	12 500
C.1.1.3		Rezerva stavby			2 421 869	2 421 869	0
C.1.2	Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn					0	
C.2	Provozní náklady			PRN		0	
C.3	Příjmy generované stavbou				0	0	0
C.3.1	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0	
C.3.2		Ostatní zdroje					0
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	29 989 907	29 957 407	32 500
C.5	Daň z přidané hodnoty celkem: (dle hodnoty DPH pro daný rok stavby)			DPH	6 255 880	6 255 880	0
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND	36 245 787	36 213 287	32 500

Poznámka:

29 989 907

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2021	-	2023	Formulář 2.A		Náklady v letech výstavby										SRP/2018/06/01
Název stavby:		Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7844 v km 17,407 trati odb. Moravice (mimo) – Svobodné Heřmanice (včetně)						Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech
ISPROFIN:		5 813 530 022		Označení (S-kód): S622000193															
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				Stádium 3													
Jiný investor:		neurčen																	
A Příprava a celkové zabezpečení stavby							náklady v Kč celkem		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	po 2030
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě			z toho ve stádiu realizace		60%	200 000	82 080	116 420	1 500									
A.2	Náklady na dokumentaci staveb						2 552 632	2 091 400	81 000	380 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1.1.1			Geodetické práce a mapové podklady				0		0										
A.2.1.1.2			Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace				0		0										
A.2.1.1.3			Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				0		0										
A.2.1.1.4			Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace				0		0										
A.2.1.1.5			Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace				0		0										
A.2.1.2		Záměr projektu					0		0										
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení					0		0										
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby					0		0										
A.2.2		Náklady na projektové dokumentace						2 091 400	2 091 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.1.1			z toho	Geodetické práce a mapové podklady				0		0									
A.2.2.1.2				Geotechnický průzkum				0		0									
A.2.2.1.3				Ostatní průzkumné práce				0		0									
A.2.2.1.4				Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci				0		0									
A.2.2.1.5				Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci				0		0									
A.2.2.2		Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)					0		0										
A.2.2.3		Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)					2 091 400	2 091 400	0										
A.2.2.4		Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)					0		0										
A.2.2.5		Dodatky k projektové dokumentaci					0		0										
A.2.3	Autorský dozor		předpokládaný počet hodin: 90				81 000		81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.4	Ostatní náklady pro přípravu stavby						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.4.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě					0		0										
A.2.4.2		Koordinátor BOZP v přípravě					0		0										
A.2.4.3		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby					0		0										
A.2.4.4		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě					0		0										
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení						380 232	0	0	380 232	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.5.1	z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby					169 530		0	169 530	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě					193 749		0	193 749	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě					16 953		0	16 953	0	0	0	0	0	0	0		
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí						20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků					0		0										
A.3.2		Výkupy staveb					0		0										
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti					20 000		0	20 000									
A.4	Nájmy pro účely stavby						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.4.1	z toho	Nájmy hrazené investorem přímo					0		0										
A.4.2		Nájmy hrazené zhotovitelem stavby					0		0										
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby						15 000	10 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.1.1		z toho	Supervizor				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum				0		0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.1.3			Ostatní poradenské firmy				0		0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.2.1		z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu				0		0										
A.5.2.2			Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu				0		0										
A.5.2.3			Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby				0		0										
A.5.3		Ostatní náklady pro zabezpečení stavby					15 000	10 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.3.1		z toho	Správní a místní poplatky				15 000	10 000	0	5 000									
A.5.3.2			Záchranný archeologický výzkum				0		0										
A.5.3.3			Publicita stavby				0		0										
A.5.3.4			Monitoring stavby				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.3.5			Vyhodnocení stavby				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.4		Odvody za odnětí ZPF a LPF					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.4.1		z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF				0		0										
A.5.4.2			Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF				0		0										
A.6		Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem						2 787 632	2 183 480	197 420	406 732	0	0	0	0	0	0	0	0

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2021	-	2023	Formulář 2.B		Náklady v letech výstavby														SRP/2018/06/01
Název stavby: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7844 v km 17,407 trati odb. Moravice (mimo) – Svobodné Heřmanice (včetně)							Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech				
ISPROFIN: 5 813 530 022 Označení (S-kód): S622000193																				2023	2024	2025	2026
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				Stádium 3					2021	2022	Inflační koeficient: 2,00%												
Jiný investor: neurčen																							
B Realizace stavby				náklady v Kč celkem																			
B.1	Stavební část			12 657 265	0	12 657 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli		12 657 265	0	12 657 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.1.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	12 657 265		12 657 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.1.2.1		z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.1.2.2			Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.1.2.3			Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2	Technologická část			11 561 423	0	11 561 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli		11 561 423	0	11 561 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	11 561 423		11 561 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2.2.1		z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2.2.2			Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.2.2.3			Revize a měření zajišťované investorem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby			549 218	0	549 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.2		Koordínátor BOZP v realizaci		450 000		450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu		24 218		24 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.4		Rekultivace		75 000		75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.7		Náhrady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.7.1		z toho	Náhrady za omezení hospodaření			0																	
B.3.7.2			Náhrady za omezení provozu	0		0																	
B.3.7.3			Ostatní náhrady v realizaci	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce		0		0																	
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.10		Jiné náklady v realizaci		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.4	Příspěvky jiným investorům			12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.		12 500	12 500	0																	
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.		0		0																	
B.4.3		Ostatní příspěvky		0		0																	
B.5	Rezerva			2 421 869		2 421 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy			24 780 406	12 500	24 767 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou			27 202 275	12 500	27 189 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2021 - 2023				Formulář 2.C		Náklady v letech výstavby										SRP/2018/06/01	
Název stavby: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7844 v km 17,407 trati odb. Moravice (mimo) – Svobodné Heřmanice (včetně)				Do 31.12 <													



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1a

FINANČNÍ ROZPOČET				
NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7844 v km 17,407 trati odb. Moravice (mimo) – Svobodné Heřmanice (včetně)			
Stádium 3	ISPROFIN:	5 813 530 022	Kategorie dráhy:	celostátní a regionální
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt	2 471 632	2 471 632	0	0%
2. Nákup pozemků	20 000	20 000	0	0%
3. Výstavba *)	24 780 406	561 718	24 218 688	98%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události *)	2 421 869	242 187	2 179 682	90%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace	0	0	0	0%
8. Dozor v průběhu výstavby	81 000	81 000	0	0%
9. Technická pomoc	215 000	215 000	0	0%
10. Mezisoučet	29 989 907	3 591 537	26 398 370	88%
11. DPH	6 255 880	6 255 880	0	0%
12. CELKEM	36 245 787	9 847 417	26 398 370	73%

Poznámky:

- *) tento náklad je předmětem žádosti o spolufinancování z dotačních z fondů EU

Vypracoval :

Ing. Martin Zbořil

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 28, Olomouc

Datum : 03.01.2022

Podpis:

Kontroloval:

Ing. Jana Mantuanelli

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5, Ostrava

Datum : 03.01.2022

Podpis:

Dle schváleného souhrnného rozpočtu souhlasím se sloupcem A

Datum:

Zařazení nákladů	Popis položky	Náklady celkem [Kč]	Z toho nezpůsobilé [Kč]	Z toho způsobilé [Kč]
1	Poplatky za plány/stavební projekt			
	A.2.1.1.1 Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.2 Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.3 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.4 Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.5 Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.2 Záměr projektu	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.3 Dokumentace pro územní řízení	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.4 Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.1 Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.2 Geotechnický průzkum	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.3 Ostatní průzkumné práce	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.4 Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.5 Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	2 091 400 Kč	2 091 400 Kč	
	A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.5 Dodatky k projektové dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
	A.2.4.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	0 Kč	0 Kč	
	A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě	0 Kč	0 Kč	
	A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	0 Kč	0 Kč	
	A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	0 Kč	0 Kč	
	A.2.5 Dokumentace skutečného provedení	380 232 Kč	380 232 Kč	
Celkem za 1:		2 471 632 Kč	2 471 632 Kč	0 Kč
2	Nákup pozemků*			
	A.3.1 Výkupy pozemků	0 Kč	0 Kč	
	A.3.2 Výkupy staveb	0 Kč	0 Kč	
	A.3.3 Věcná břemena a služebnosti	20 000 Kč	20 000 Kč	
	A.5.4.1 Odvody za trvalé odněti ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
	A.5.4.2 Odvody za dočasné odněti ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 1:		20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
3	Výstavba			
	A.4.1 Nájem hrazen investorem přímo	0 Kč	0 Kč	
	A.4.2 Nájem hrazené zhotovitelem stavby	0 Kč	0 Kč	
	A.5.1.1 Supervizor	0 Kč	0 Kč	
	B.1.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	12 657 265 Kč	0 Kč	12 657 265 Kč
	B.1.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	0 Kč	0 Kč	
	B.1.2.1 Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.1.2.2 Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.1.2.3 Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.2.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	11 561 423 Kč	0 Kč	11 561 423 Kč
	B.2.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	0 Kč	0 Kč	
	B.2.2.1 Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.2.2.2 Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.2.2.3 Revize a měření zajišťované investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.3.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.2 Koordinátor BOZP v realizaci	450 000 Kč	450 000 Kč	
	B.3.3 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	24 218 Kč	24 218 Kč	
	B.3.4 Rekultivace	75 000 Kč	75 000 Kč	
	B.3.5 Zajištění veřejných zájmů	0 Kč	0 Kč	
	B.3.6 Hlukové měření pro účely realizace stavby	0 Kč	0 Kč	
	B.3.7.1 Náhrady za omezení hospodaření	0 Kč	0 Kč	
	B.3.7.2 Náhrady za omezení provozu	0 Kč	0 Kč	
	B.3.7.3 Ostatní náhrady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.8 Zabezpečovací a konzervační práce	0 Kč	0 Kč	
	B.3.9 Ostatní nezařazené náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.10 Jiné náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.11 Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	0 Kč	0 Kč	
	B.4.1 Podíl na účelné vynaložených nákl. ve smyslu zák. č. 458/00 Šb.	12 500 Kč	12 500 Kč	
	B.4.2 Podíl na účelné vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Šb.	0 Kč	0 Kč	
	B.4.3 Ostatní příspěvky	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 3:	(bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)	24 780 406 Kč	561 718 Kč	24 218 688 Kč
5	Nepředvídatelné události			
	B.5 Rezerva	2 421 869 Kč	242 187 Kč	2 179 682 Kč
Celkem za 5:		2 421 869 Kč	242 187 Kč	2 179 682 Kč
7	Propagace			
	A.5.3.3 Publicita stavby	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 7:		0 Kč	0 Kč	0 Kč
8	Dozor v průběhu výstavby			
	A.2.3 Autorský dozor	81 000 Kč	81 000 Kč	
Celkem za 8:		81 000 Kč	81 000 Kč	0 Kč
9	Technická pomoc			
	A.1 Investorsko-inženýrská činnost	200 000 Kč	200 000 Kč	
	A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	0 Kč	0 Kč	
	A.5.1.3 Ostatní poradenské firmy	0 Kč	0 Kč	
	A.5.2 Soutěže a zadávací řízení	0 Kč	0 Kč	
	A.5.3.1 Správní a místní poplatky	15 000 Kč	15 000 Kč	
	A.5.3.2 Záchranný archeologický výzkum	0 Kč	0 Kč	
	A.5.3.4 Monitoring stavby	0 Kč	0 Kč	
	A.5.3.5 Vyhodnocení stavby	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 9:		215 000 Kč	215 000 Kč	0 Kč
Celkové investiční náklady stavby (CIN) (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)		29 989 907 Kč	3 591 537 Kč	26 398 370 Kč
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0 Kč
Rozdělení způsobilosti CIN se zohledněním příjmů generovaných stavbou			3 591 537 Kč	26 398 370 Kč

PŘEHLED NÁKLADŮ					Příloha č. 1b
NÁZEV PROGRAMU: Operační program Doprava					
PRIORITNÍ OSA : Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu					
INVESTIČNÍ PRIORITA: Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku					
SPECIFICKÝ CÍL: 1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy					
NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7844 v km 17,407 trati odb. Moravice (mimo) – Svobodné Heřmanice (včetně)					
ISPROFIN:	5 813 530 022	Kategorie dráhy:	celostátní a regionální	Stádium 3	
Zatřídění nákladů stavby		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl nezpůsobilých nákladů	Podíl způsobilých nákladů	
		Kč	Kč	Kč	
Náklady v realizaci dle smlouvy na zhotovení stavby -1)					
Základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu					
E.1.1.1	Železniční srstek	2 325 341		2 325 341	
E.1.1.2	Železniční spodek	607 167		607 167	
E.1.2	Náhrupěš				
E.1.3	Železniční polejstky	6 910 317		6 910 317	
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	371 000		371 000	
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty				
E.1.6	Potrubií vedení	613 703		613 703	
E.1.7	Železniční tunely				
E.1.8	Pozemní komunikace				
E.1.9	Kabelovody, kolektory				
E.1.10	Protlukové objekty				
E.2	Pozemní stavební objekty				
E.3.1	Trakční vedení	1 010 233		1 010 233	
E.3.2	Nákladní stanice (míněná, trakční transformována) – stavební část				
E.3.3	Správní stanice – stavební část				
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOY, plynový - POV)				
E.3.5	Elektrické předávací zařízení (EPZ)				
E.3.6	Rozpouty m. m. ovláení a sítkové ovláení odpojovačů	819 503		819 503	
E.3.7	Ukolování kovových konstrukcí				
E.3.8	Vnější uzemnění				
E.3.9	Ostatní kabelizace				
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	11 561 423		11 561 423	
D.2	Železniční sdělovací zařízení				
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT				
D.4	Ostatní technologická zařízení				
Celkem základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu:		24 218 688		24 218 688	
Ostatní náklady na činnosti zajišťované zhotovitelem stavby:					
zařazení v SOD: Zařízení v souhrnném rozpočtu stavby					
A.2.1.1	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací				
A.2.1.2	Projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOP)				
A.2.1.3	Projektové dokumentace pro stavební povolení (SOP)				
A.2.1.4	Projektové dokumentace pro provedení stavby (POP)				
A.2.1.5	Dodávky k projektové dokumentaci				
A.2.1.6	Autorský dozor				
A.2.1.7	Ověření a shoda notifikovanou osobou v přípravě				
A.2.1.8	Koordinátor BOZP v přípravě				
A.2.1.9	Zpracování žádosti o společenostní stavby				
A.2.1.10	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě				
A.2.2	Dokumentace skutečného provedení stavby				
A.3.1	Výkupy pozemků				
A.3.2	Výkupy stavěb				
A.4.1	Nájem hrazený zhotovitelem stavby				
A.6.1.1	Supervizor				
A.6.1.2	Publikace stavby				
B.1.1	Ověření a shoda v realizaci				
B.1.2	Ověření a bezpečnost před uvedením do provozu				
B.1.3	Rekonstrukce				
B.1.4	Zajištění veřejných zájmů				
B.1.5	Hlukové měření pro účely realizace stavby				
B.1.6	Náklady na omezení provozu				
B.1.7	Náklady na omezení provozu				
B.1.8	Náklady na omezení provozu				
B.1.9	Náklady na omezení provozu				
B.1.10	Náklady na omezení provozu				
B.2	Příspěvky jiným investorem				
Celkem za ostatní náklady zajišťované zhotovitelem:					
Náklady celkem dle smlouvy na zhotovení stavby:		24 218 688		24 218 688	
Ostatní způsobilé náklady:					
Zatřídění nákladů dle SR:		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl nezpůsobilých nákladů	Podíl způsobilých nákladů	
		Kč	Kč	Kč	
A.2.1.1	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací				
A.2.1.2	Záměr projektu (ZP)				
A.2.1.3	Dokumentace pro stavební povolení (SOP)				
A.2.1.4	Dodávky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby				
A.2.1.5	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací				
A.2.1.6	Projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOP)				
A.2.1.7	Projektové dokumentace pro stavební povolení (SOP)				
A.2.1.8	Projektové dokumentace pro provedení stavby (POP)				
A.2.1.9	Dodávky k projektové dokumentaci				
A.2.1.10	Autorský dozor				
A.2.1.11	Ověření a shoda notifikovanou osobou v přípravě				
A.2.1.12	Koordinátor BOZP v přípravě				
A.2.1.13	Zpracování žádosti o společenostní stavby				
A.2.1.14	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě				
A.2.2	Dokumentace skutečného provedení stavby				
A.3.1	Výkupy pozemků				
A.3.2	Výkupy stavěb				
A.6.1.1	Supervizor				
A.6.1.2	Publikace stavby				
A.6.1.3	Právní náklady pro geotechnický průzkum				
A.6.1.4	Ostatní právní náklady				
B.1.1	Stavební činnosti zajišťované přímo investorem				
B.1.2	Techonologické činnosti zajišťované přímo investorem				
B.1.3	Ověření a shoda v realizaci				
B.1.4	Koordinátor BOZP ve stádiu realizace stavby				
B.1.5	Ověření a bezpečnost před uvedením do provozu				
B.1.6	Rekonstrukce				
B.1.7	Zajištění veřejných zájmů				
B.1.8	Hlukové měření pro účely realizace stavby				
B.1.9	Náklady na omezení provozu				
B.1.10	Náklady na omezení provozu				
B.1.11	Náklady na omezení provozu				
B.2	Příspěvky jiným investorem				
Celkem ostatní náklady hrazené hlavním zhotovitelem					
Celkový souhrn nákladů:					
Přímý generované stavbou - zdroje z výzkumu materiálu SŽDC			Snižování způsobilých nákladů		Kč
		Cena celkem Kč	Podíl nezpůsobilých nákladů Kč	Podíl způsobilých nákladů Kč	
Celkem způsobilé náklady stavby bez rezervní položky a přímý generovaných stavbou:		24 218 688		24 218 688	
Rezerva stavby:		2 421 869	242 187	2 179 682	
Souhrn nákladů stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH)		26 640 557	242 187	26 398 370	
Celkem náklady stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH) (snížení o přímý generované stavbou)			242 187	26 398 370	
Poznámka:					
Přehled nákladů neobsahuje některé náklady stavby, které nejsou způsobilé k financování z Evropských zdrojů. Jedná se zejména o náklady nutné k přípravě a zabezpečení stavby a některých činnostech v realizaci, které zajišťuje investor přímo. Výše nezařazených nákladů, které jsou součástí stavby je:					3 349 350 Kč bez DPH
Celkový investiční náklady stavby jsou					29 989 907 Kč bez DPH
-1) Přehled zhotovitelů stavby dle SOD:					
Název zakázky dle SOD:		Zhotovitel:	číslo SOD objednatele:	Náklady dle SOD celkem v Kč:	
Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení na zhotovení stavby.			není určeno	24 218 688	