

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9255/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová
Mobil +420 720 969 702
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

„Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

„Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

- Zhotovení DUSP+PDPS+AD

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,
Jako uchazeč o veřejnou zakázku „Rekonstrukce ŽST Obrnice - Soubor staveb“ prosím o vysvětlení zadávací dokumentace.

V ZTP každé stavby je v bodě 4.1.4 požadavek na IGP v rozsahu 10 kopaných sond vč. statických zatěžovacích zkoušek atd. Celkem se tedy v souboru staveb uvažuje o 30 kopaných sondách včetně zkoušek. Dle bodu 5.1.2 ZTP (každé stavby) je nutné předat požadavky na výluky pro provedení GTP minimálně 100 dní před realizací průzkumu. V SOD je termín odevzdání 1. dílčí etapy (DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám) 4 měsíce (cca 120 dní) od nabytí účinnosti SOD.

Za předpokladu potřebné výluky pro provedení GTP se domníváme, že do požadované doby odevzdání 1. dílčí etapy nemohou být známy ani výsledky provedeného geotechnického průzkumu (včetně laboratorních zkoušek) a z toho důvodu není tento termín reálný pro odevzdání dokumentace, pro jejíž návrh technického řešení je provedený GTP zásadní.

Prosíme o revizi požadavků uvedených v ZTP a SOD a případnou změnu termínů odevzdání dokumentace v SOD.

Odpověď na dotaz č. 1:

V ZTP každé stavby je v bodě 4.1.4 uveden požadavek na IGP v rozsahu **celkem 10 kopaných sond**, jedná se tedy o celkový rozsah IGP pro všechny tři soutěžené akce. Zároveň se jedná o předběžný odborný odhad nutného rozsahu (včetně uvedených zkoušek), který považujeme v daných podmínkách za minimální a požadujeme jeho provedení.

V ŽST Obrnice jsou plánovány následující využitelné výluky:

- 1) V termínu **29.5. – 5.6.2023 nepřetržitě** poběží výluka 2.TK Počerady – Obrnice + záhl. Počeradské v Obrnicích

- 2) V termínu **26.6. – 28.6.2023 nepřetržitě** poběží výluka 1.TK Obrnice – Počerady + záhl. Počeradské v Obrnicích

Z důvodu lhůt pro přidělení dalších potřebných výluk upravujeme zadávací podmínky následujícím způsobem:

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. dílčí etapa	do 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Společné povolení včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 06/2024 – 11/2024))	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 zadavatel neproděluje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Příloha:

SOD_žst. Obrnice

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3614721

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c35882c4-e0ac-4f00-9a6d-dfa461a41308

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora SÝKOROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2023 13:13:37



7c0fac19-a223-47f7-994e-fb3e011709fb