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Technická  zpráva 

 

                         Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 1.etapa 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

 

A1. Identifikační údaje 
 
 

Název VZ:            Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 1.etapa 

  
Číslo registru VZ:  65018118 
 

Místa dodání: Ústí nad Labem  
 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
    Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
    Železničářská 31 
    400 03 Ústí nad Labem 
 

Dodavatel:   Dle výběrového řízení  
 

Technická kontrola plnění zakázky: OŘ Ústí nad Labem:  
- Zbyněk KOLÍSKO, tel.: 972 424 217, mob.: 724 681 492 

 
 

Místo stavby: traťový úsek Trmice-Řehlovice a Světec-Ohníč na trati Ústí n.L.západ-Bílina
       

Místo vymezení staveniště: Místo stavby je na pozemcích SŽDC a ČD. Přístup na staveniště po 

pozemních komunikacích a z kolejiště SŽDC.  
 

A.2 Stávající stav 
  
A.2.1. Popis stávajícího stavu širé trati žst. Trmice – zastávka Koštov 

     Širá trať je zatrolejována hlavní sestavou TR 150mm Cu + Nl 120mm Cu. TV je zavěšeno na otočných 

konzolách, na stožárech typu P a AP. Stožáry č. 35-36, 37-38, 39-40 a 59-60 jsou spojeny trakčními bránami 

se směrovými lany. Pro každou kolej je namontováno zesilovací vedení v provedení 150mm AlFe. Trakční 

stožáry jsou pospojeny zemního lanem 70 mm AlFe. V úseku širé tratě je připojení napájení z měnírny 

Koštov v km 2,0. Trakční vedení těchto úseků bylo vybudováno v roce 1967. Během provozu bylo částečně 

upraveno v rámci dílčích rekonstrukcí. Trakční podpěry jsou převážně původní a jejich stav odpovídá délce 

provozu. V místech základů se nachází několikaletá uhelná navážka. Na širé trati jsou nevyhovující podélná 
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rozpětí 70 m a rozpětí v malých obloucích jsou na maximálních hodnotách. V úseku jsou závady uvedené 

v pravidelných revizních zprávách jako nevyhovující stav s možným omezením provozu. 

 
 A.2.2. Popis stávajícího stavu žst. Ohníč:  

V žst. Ohníč (trakční soustava DC 3 kV) jsou zatrolejovány hlavní sestavou TR 150 mm Cu + NL 120 mm Cu 
koleje 3, 1, 2, 4. Vedlejší sestavou TR 100 mm Cu + NL 50 Bz koleje 5, 6, sp. 1. Trakční vedení je zavěšeno na 
trakčních převěsech a na trakčních branách. Závěsy jsou uchyceny na směrových lanech mezi stožáry typu 
TM a AP. Elektrické sekce – kolej č. 1 a 3, kolej č. 2 a 4, kolej č. 5, kolej č.6.  
 
A.2.3. Popis stávajícího stavu širé trati Ohníč – Světec  

Širá trať je zatrolejována hlavní sestavou TR 150 mm Cu + NL 120 mm Cu. TV je zavěšeno na otočných 
konzolách, na stožárech typu P a AP. Pro každou kolej je namontováno zesilovací vedení v provedení 150 
mm AlFe. Trakční stožáry jsou pospojeny zemního lanem 70 mm AlFe. Trakční vedení těchto úseků bylo 
vybudováno v roce 1967. Během provozu bylo částečně upraveno v rámci dílčích rekonstrukcí. Trakční 
podpěry jsou převážně původní a jejich stav odpovídá délce provozu. V místech základů se nachází několika 
letá uhelná navážka. Na širé trati jsou nevyhovující podélná rozpětí až 82 m a rozpětí v malých obloucích 
jsou na maximálních hodnotách. V úseku jsou závady uvedené v pravidelných revizních zprávách jako 
nevyhovující stav s možným omezením provozu. 

 

A.3  Přípravné práce  
 
Zpracování projektové dokumentace: 
Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné zpracování realizační projektové dokumentace stavby.  

 
Vytyčení sítí infrastruktury: 
Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Pochůzkou se všemi 
odbornými správami je nutné upřesnit polohu kabelových tras v celé trase včetně přechodů umělých 
staveb, železničního spodku a komunikací. 

 
Zpracování harmonogramu: 
Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace. 
 

B.1  Soupis požadovaných prací  
 

Cílem opravné práce je výměna zastaralých a zkorodovaných prvků TV a ukolejnění. Touto opravou dojde 
ke snížení poruchovosti TV a ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu. 
 

B.1.1. Rozsah opravy širé tratě žst. Trmice – zastávka Koštov v rozsahu  0,8 – 2,5 km: 

- Demontáž  trakčních stožárů č. 1A,2A  až 61,62. Stožáry betonové č. 9A, 11, 13, 15, 17, které byly 

vybudované při dřívější dílčí rekonstrukci se ponechají 

- Demontáž zesilovacího vedení 150 mm AlFe od stožárů č.86T, 87T až ke stož. 61,62. 

- Demontáž zemního lana 70 mm AlFe pro obě koleje 

- Návrh nových stožárů TV typu DS a BP. Odstranění dlouhých rozpětí mezi stožáry (max. rozpětí 65 

m). Snížení rozpětí v obloucích pod 300 m. 

- Trolej a nosné lano obou kolejí zůstávají stávající. 

- Od přední hrany stožáru 4,20 m od osy koleje se navrhnou kozlíky. 

- V děleních se výstužné stožáry navrhnou typu BP. 

- Nové závěsy na konzolách budou bez přídavného lana. 

- Nová kotvení budou navržena v provedení 1:2. 
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- Pevné body budou provedeny na kotevních branách. 

- V zastávce Koštov bude TV uchyceno na branách. 

- Provede se montáž nového zesilovacího vedení v provedení 1x 120 mm Cu pro každou kolej 

s propojením na stávající TV. 

- U napájecích stožárů z měnírny u širé trati se provede rekonstrukce nátěrů. 

- Provede se převěšení závěsného optického kabelu ze stožáru č. 50. Stožár č. 52A se závěsem ZOK se 

ponechá. 

B.1.2. Rozsah opravy v žst. Ohníč  

- Demontáž převěsů č. 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36.  

- Demontáž stávajících bran č. 37-38, 39-40, 41-42, 43-44.  

- Demontáž el. dělení – stožáry č. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.  

- Výstavba nových stožárů s novými závěsy na směrových lanech. 

- Nové zakotvení PB koleje č. 4. 

- Vodiče zůstávají stávající. 

- Montáž nových odpojovačů č. 411 a 412 na nové stožáry. Nastavení vodičů pro ovládání 

odpojovačů.  

- Nová kotvení v provedení 1:2.  

- Provedení nového ukolejnění. 

B.1.3. Rozsah opravy širé tratě Ohníč – Světec  

- Demontáž všech trakčních stožárů č. 1,2 – 63-64.  

- Demontáž zesilovacího vedení 150 mm AlFe obou kolejí. 

- Demontáž zemního lana 70 mm AlFe pro obě koleje. 

- Návrh nových stožárů TV typu DS a BP. Odstranění dlouhých rozpětí mezi stožáry (max. rozpětí 65 
m). Snížení rozpětí v obloucích pod 300 m.  

- Trolej a nosné lano obou kolejí zůstávají stávající. 

- Od přední hrany stožáru 4,20 m od osy koleje se navrhnou kozlíky. 

- V děleních se výstužné stožáry navrhnou typu BP.  

- Nové závěsy na konzolách budou bez přídavného lana.  

- Nová kotvení budou navržena v provedení 1:2.  

- Pevné body budou provedeny na kotevních branách. 

- V zastávce Hostomice nad Bílinou a v místech nevhodného terénu pro umístění základu u kol. č.2 
jsou navrženy krakorce se závěsy SIK. 

- - Montáž nového zesilovacího vedení v provedení 1x 120 mm Cu pro každou kolej.  

 
B.1.4. Upřesnění požadavků pro opravu TV 

- Situování nových podpěr bude navrženo podélnou kótou od stávajících stožárů a příčně bude 

určeno hodnotou ve stavební tabulce. 

- V dokumentaci nebudou souřadnice nových stožárů 

- Situování nových stožárů bude navrženo na stávající stav koleje a přilehlého terénu. 

- V místech nových stožárů bude nutno zajistit provedení sondážního výkopu pro zjištění 

možných kabelových vedení. 

- KSU bude vytvořeno pro širou trať Ohníč – Světec a Trmice-Koštov. V žst. Ohníč bude pouze 

uvedeno místo nového připojení ukolejňovacího vodiče. Nové ukolejnění se provede i u 

stávajících návěstidel a ostatních zařízení v POTV. 
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- Závěrem bude vyhotovena revizní zpráva typu „D“, dokumentace skutečného provedení stavby 

s geodetickým zaměřením a vydán průkaz způsobilosti UTZ. 

 

- Prvky TV budou použity dle typových dokumentací a sestavení dle vzorové sestavy „J“ 

- z roku 1989 s pozdějšími doplňky. 

- Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC. 

- Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů. 

B.1.4. Soupis požadovaných prací železniční spodek 

B.1.4.1 Popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů na trati Trmice-Řehlovice (1.kolej) 

- Čištění dlážděného příkopu od nánosu zeminy km 3,222-3,616  

- Čištění portálu propustů od nánosu zeminy v km 3,222 a 3,616 

- Odtěžení zeminy ze svahu zářezu za příkopem 

- Úprava sklonu svahu zářezu po odtěžení části zeminy (svahování) 

- Naložení vytěžené zeminy (předpoklad do nákladních aut s příjezdem po souběžné nezpevněné 

komunikaci) 

- Doprava vytěžené zeminy na skládku odpadů do 20km 

- Uložení zeminy na skládce odpadů 

- Dodání a montáž zajišťovacích značek konzolových na nově zřízené stožáry TV u obou kolejí 

- Geodetické zaměření nově osazených zajišťovacích značek u obou kolejí včetně nalepení štítků 

- Výkop sond pro zjištění uložení sítí (vyjádření správců sítí je k dispozici z loňského roku) 

- Demontáž a montáž ukolejnění  

- Laboratorní rozbor odpadu 

 

B.1.4.2 Popis požadovaných prací nebo výkonů na trati Ohníč-Světec (2.kolej) 

- Likvidace porostu v oblasti čištěných příkopů u 2.TK   km 20,0-20,840 vyřezáním, s uložením na 

hromady a spálením (zeštěpkováním) 

- Vyčištění dlážděného příkopu podél 2.TK od drnu km 20,0-20,840 

- Vyčištění dlážděného příkopu  od nánosu zeminy u 2.TK  km 21,170-21,330 

- Vyčištění portálu propustů od nánosu zeminy km 21,330 a 21,500 

- Odtěžení materiálu ze stezky vně 2.TK km 21,5-21,6 (zřízení otevřeného kol.lože) 

- Úprava sklonu svahu nad příkopem 21,170-21,330 

- Staveništní přeprava vytěženého materiálu na mezideponii 

- Naložení a přeprava vytěženého materiálu na skládku odpadů 

- Uložení odpadu z čištění příkopů a banketů na skládce 

- Laboratorní rozbor odpadu 

- Vytýčení sítí místních správců 

- Výkop sond pro zjištění uložení sítí 

- Dodání a montáž zajišťovacích značek konzolových na nově zřízené trakční stožáry u obou kolejí 

- Geodetické zaměření nově zřízených zajišťovacích značek včetně nalepení štítků 

- Demontáž a montáž ukolejnění 

B.1.4.3. Soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

- zajišťovací značka konzolová pro osazení na stožáry TV včetně popisných štítků 
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B.2 Použité normy a předpisy 
 
- ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční 

zařízení 

- ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 

regionálních a vleček 

- ČSN EN 50119 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční vedení – Trolejová vedení pro elektrickou 

trakci 

- ČSN 34 2614 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a 

používání kolejových obvodů. 

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), kapitola 31 Trakční vedení 

 

 

Termín plnění: prosinec 2019 
 
 
 
V Ústí nad Labem 19. září 2018                Ing. Jiří Čapek   
                Přednosta SEE OŘ Ústí nad Labem   


