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1. Zakladni udaje o stavbé

Nazev stavby: Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v Useku Rozna —
Nedvédice

Charakter stavby: Rekonstrukce

Stupefti dokumentace: DUSP/PDPS

Okres: Brno — venkov, Zdar nad Sazavou

Katastralni uzemi: Sejfek (okres Zdar nad Sazavou) [596710];
Pernstejn Okres Brno — venkov) [702315]

Kraj: Vysocina, Jihomoravsky

Spréavce: Sprava zeleznic, statni organizace, OR Brno,
Sprava trati Jihlava

Kategorie drahy podle zak. €. 266/1994 Sb.:
regionalni draha

Datum dokonceni stavby: 1905

Oznadgeni traté dle JR: 256 Zdar nad Sazavou — Tignov

Oznadeni traté dle nakresného JR: 325A

Tratovy Usek: 2071 Zdar nad Sazavou (mimo) — Tignov (mimo)

TUDU: 2071 16

Defini¢ni usek: 16

Cislo trati dle Prohl. o draze: 701 00

Kategorie trati dle TSI INF: P6/F4

Soucast sité TEN-T: ne

Pocet koleji: 1

Tratova tfida zatizeni: C3

Nejvyssi tratova rychlost: 50 km/h

Trakeni soustava: nezavisla trakce

Prajezdny prifez: Z-GCD

1.1 Uvod

Predmétem projekiu je prestavba stavajiciho zelezniéniho propustku v ev. km
77,686. Propustek prevadi srazkové vody z pravé strany trati na stranu levou, kde
voda volné vytéka smérem do udoli do Ficky Nedveédicky.

Stavajici propustek s obdélnikovym prifezem cca 0,62-0,72 m x 0,60 m (vySka x
Sitka) je kamenny deskovy. Stavajici nosna konstrukce je tvofena kamennou deskou
na kamennych opérach s vtokovou kamennou jimkou a vytokovym kamennym ¢elem

E.6.1 Technicka zprava
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s fimsou z betonu. Propustek nevyhovuje z hlediska prostorového pro novou polohu
koleje. Podélny sklon propustku je pfiblizné 3,0 %. Délka propustku je 5,26 m.
Stavajici stav konstrukce propustku je pro novy navrh koleje nevyhovujici z divodu
nutnosti rozsifeni plané télesa Zelezni¢niho spodku dle pFedpisu SZDC S4,
respektive dle CSN 736201. Propustek také nevyhovuje z hydrotechnického hlediska
z divodu malé kapacity, ktera je dana velikosti pratoéného obdélnikového otvoru —
stavajici propustek nevyhovi pro prevedeni nové vypocéteného pratoku Q100.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym Zzelezobetonovymi patkovymi troubami
pro zelezni¢ni propustky DN 1000. Na pravé strané trati bude zfizen vtokovy objekt
ze Zelezobetonu — vtokova jimka, do které bude napojen pfilehly Zelezniéni pfFikop.
Viokovy objekt je navrzen zduvodu prekonani rozdilu vySkovych Urovni dna
odvodnovacich pfikopl a dna propustku na vtoku a sou€asné z diivodu zajisténi paty
svahu. Vitokova jimka bude zakryta kompozitnim roStem. Na levé strané trati je
propustek ukon&en zkosenym trubnim prefabrikatem s odldzdénim svahu a koryta.
ZaloZeni propustku je plosné. Koryto a svahy kolem vtoku a vytoku budou odlazdény
lomovym kamenem do betonového loze, na vytoku navic budou provedeny betonové
prahy. Profil propustku je navrzen s ohledem na vysledky hydrotechnického vypoctu
a novou polohu koleje.

Pfestavba propustku na trati bude probihat za UpIné vyluky na trati.

Predmétem projektu tohoto SO je:

komplexni zabezpeceni prestavby, ij.
— provedeni vykopl pod Urovni sneseni stavajiciho Zelezni¢niho svrSku

— pfestavba propustku v&etné vSech jeho nalezitosti specifikovanych
projektem - bourani, zakladova deska, nosna konstrukce, konstrukce ¢el,
zidek, letopocitd, izolaci, povrchovych Uprav, atd.

— zpétné zasypani propustku do Urovné plané télesa zelezni¢niho spodku a
provedeni terénnich Uprav — odlazdéni terénu a koryta v rozsahu dle
projektu (viz. pfilohy)

Predmétem projektu tohoto SO neni:

— zafizeni stavenisté, pfistupové cesty ke stavenisti, pfipadné stavenistni
pFipojky (elektro, voda, kanalizace), ochranna zabradli ZS — toto je
zahrnuto v jednotlivych polozkach VV a POV

— provizorni stavy, pfelozky a definitivni vedeni kabelovych a jinych siti
— provedeni vykopu ve stavajicim zelezni¢nim svrsku

— kabelové zlaby a chrani¢ky jsou pfedmétem prislusného stavebniho
objektu, nebo provozniho souboru kabelovych siti provedeni zelezni¢niho
svrSku

— definitivni kolejovy svréek SO 04 Zelezniéni svréek

E.6.1 Technicka zprava
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2. Prazkumy, podklady
2.1 Prazkumy a podklady

Prazkumy:

1. Sanace skal vkm 77,600 — 77,700 v useku Rozna — Nedvédice, Rekonstrukce
opérnych zdi vkm 77,715 — 78,861 v useku Rozna — Nedvédice, Pasport
skalniho masivu, zdi a svaha, Odborny geotechnicky prazkum, Spole¢nost
LAE+IGEO" srpen 2019

2. Kopané sondy do Zel. svr8ku, Amberg Engineering Brno, a.s. 02/2020
3. Geotechnicka analyza rizik skalniho ficeni — Projekce iGEO s.r.0. 04/2020
Geodetické podklady:

1. Vypis z databaze Zglezniéniho bodového pole pro tratovy usek 2071,
definiéni usek 16 — SZG Olomouc

2. 3D osa koleje poskytnuta SZG Olomouc

3. Sanace skal v km 77,600 — 77,700 v Useku Rozna — Nedvédice;
Rekonstrukce opérnych zdi v km 77,715 — 78,861 v Useku Rozna -
Nedvédice, 3D model skalniho masivu, zdi a svahti, GEOTON CZ s.r.o.
06/2019

Archivni podklady:

4. Pavodni PD zdoby vystavby trati — situace, propustek vkm 77,686
poskytnuta OR Brno, ST Jihlava, 1905

3. Zmény oproti predchozimu stupni projektové dokumentace

V predkladané projektové dokumentaci nejsou zadné zmeény oproti pfedchozimu
stupni projektové dokumentace (Zamér projektu — déle jen ZP):

4. Pozadavky na doplnéni dokumentace po vybéru dodavatele stavby
Projekt nepredepisuje doplnéni dokumentace.
5. Geologické a hydrogeologické poméry

Z geologického hlediska je zkoumana parcela v misté Ceského masivu. Uzemi nélezi
Kutnohorsko-svratecké oblasti, ktera je typicka nizSi regionalni metamorfézou.
Stavba se nachazi v oblasti svrateckého krystalinika. To je v prostoru stavby
zastoupeno pestrou litologickou néaplni ruly stfidajici se s vlozkami jemnozrnnych
svorl az rul.

Hydrogeologicka charakteristika: zvodnény systém je jednokolektorovy, tvoreny
nespojitym  kolektorem pfipovrchové zény zvétralin a rozevienych puklin
krystalinickych hornin nebo zpevnénych sedimentd; Podzemni voda nejsvrchnéjsiho

E.6.1 Technicka zprava
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mélkého obéhu drénuje nebo povrchové odtéka po rozhrani skala/kvartérni pokryv
smérem k vodoteci Nedvédicka.

Skalni svah vpravo trati vkm cca 77,585 — 77,700 dosahuje vysky cca 3—15 m.
Svrchni partie s vyrazné nizSim sklonem cca 25-45° m je tvofena piscCito-hlinitym
pokryvem s rozvolnénymi kameny a je porostla drobnymi naletovymi dfevinami.
Spodni &ast je tvofena odkryvem skalniho masivu dvojslidnych svor( az rul. Odkryté
horniny jsou na povrchu zcela zvétralé az zvétralé a smérem do hloubky rychle
nartstd pevnost. Slovni hodnoceni je $patna az velmi Spatna kvalita. Dochazi
k ob&asnému vyjizdéni deskovitych blok{ nebo sypani hornin do zafezu trati.

Z vrtného prizkumu vyplyva, Ze s vyjimkou km 77,586, kde bylo zastizena skalni
sténa zvétrala az do hloubky 50 cm, se v celé trase (leva i prava strana) nachazi
horniny povrchoveé zvétralé (az témér rozlozené) do hloubky pouze 1-10 cm. Hloubéji
byla zjisténa hornina navétrald az zdrava. Misty byly zachyceny diskontinuity
zabihajici do skalniho masivu, které se projevily vyraznym snizenim odporu pfi vrtani
(obsahuiji zcela rozlozenou horninu, jilovou vypln).

DalSim problematickym mistem jsou hrany svahu (konec lesa), kde dochazi ke
kontaktu zdravého skalniho podkladu se svahovinami a organickym materialem.
Tento ,mix* hornin, kamenu, zemin a organického materialu je nachylny
k rozplavovani, sklouzavani a rolovani smérem po svahu.

6. Stavajici stav propustku

Propustek prevadi srazkové vody z pravé strany trati na stranu levou, kde voda volné
vytéka smérem do udoli do Ficky Nedvédicky.

Stavajici propustek s obdélnikovym prifezem cca 0,62-0,72 m x 0,60 m (vySka x
Sitka) je kamenny deskovy. Stavajici nosna konstrukce je tvofena kamennou deskou
na kamennych opérach s vtokovou kamennou jimkou a vytokovym kamennym ¢elem
s fimsou z betonu. Podélny sklon propustku je pfiblizné 3,0 %. Délka propustku je
5,26 m. Stavajici stav konstrukce propustku je pro novy navrh koleje nevyhovujici
z divodu nutnosti rozsifeni plané télesa zelezni¢niho spodku dle predpisu SZDC S4,
respektive dle CSN 736201. Propustek také nevyhovuje z hydrotechnického hlediska
z divodu malé kapacity, ktera je dana velikosti pratoéného obdélnikového otvoru —
stavajici propustek nevyhovi pro pfevedeni nové vypocéteného pratoku Q100.

Hlavni ddvody pro prestavbu stavajiciho propustku jsou:

- nevyhovujici rozméry propustku, fimsa vytokového €ela zasahuje do nutného
rozméru kolejového loze

- stafi stavajiciho propustku vice jak 100 let, stavebni provedeni
s obdélnikovym prafezem (horSi hydraulické parametry nez u kruhového
prifezu)

- U nové navrzeného kruhového prafezu jednoznacné lepsSi hydraulické
parametry (nizSi drsnost povrchu, omezeni zanaseni necistotami pfi menSich
prutocich, lepsi samodistici schopnost atd.) a v neposledni fadé vSechny
vyhody nové konstrukce navrzené dle aktualnich predpisu a pozadavku,
s pfizpusobenim upravenému tvaru Zelezni¢niho spodku

E.6.1 Technicka zprava
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- nutné rozsifeni plané télesa zelezni¢niho spodku pro drazni stezku
- vhodné&jSi navazani na nové navrhovany tvar pfikopu
Druh nosné konstrukce: propustek kamenny deskovy
Druh spodni stavby: kamenné opéry, kamenné/betonové celo
Stavebni vy$ka propustku: cca 0,84 m
Pocet otvora: 1
Délka pfemosténi: 0,6 m
Sitka propustku (kolmo na koleje): 5,255 m
Sikmost propustku: 90°
Pocet koleji na propustku: 1
Rok vystavby / rekonstrukce: 1905
Stavajici Zelezni¢ni svrsek: na objektu tvaru S49E1

bezstykova kolej s prazcovymi kotvami na
betonovych prazcich SB5, rozdéleni “c”

7. Novy stav propustku

Novy propustek je tvofen 7 Zelezobetonovymi patkovymi troubami DN 1000. Na levé
strané je propustek ukon&en zkosenym prefabrikatem, na strané pravé vtokovou
jimkou. Vytokova trouba na levé strané je seSikmena ve sklonu 1:1,5 a na pravé
strané kolma vtokova. Pro pfestavbu budou pouzity Zelezobetonové trouby, které
maji dle Systému péce o kvalitu platnou ,pfipustnost pouziti vyrobku v Zelezni¢nich
drahach CR* (TPD — platné technické podminky dodaci) pro zatizeni vilakem ,LM71 s
klasifikaénim souginitelem a= 1,10. Zelezobetonové trouby musi byt pro spojovani
opatfeny perem a drazkou se zabudovanym integrovanym gumovym tésnénim.

Na pravé strané trati bude zfizen vtokovy objekt ze Zelezobetonu — vtokova jimka
bez kalového prostoru, do které bude napojen pfilehly Zelezni¢ni prikop. Vtokovy
objekt je navrzen z divodu pfekonani rozdilu vySkovych drovni dna odvodrovacich
prikopl a dna propustku na vioku a soucasné z duvodu zajisténi paty svahu.
Vitokova jimka je navrzena vnitiniho pudorysného rozméru 1,5 x 1,3 m s vyztuznou
KARI siti pfi obou povrSich. Vtokova jimka bude zakryta kompozitnim roStem — mfizi.
MFiz bude zabezpecena proti odcizeni a jimka bude vybavena stupadly. Detail mfize
a osazeni je patrny z prislusného vykresu. Dno jimky a pfitoky z pfikopu budou
odlazdény kamennou dlazbou do betonu.

Na levé strané trati (vytokova strana) bude propustek ukonéen zkosenou vytokovou
patkovou troubou. Na vytoku bude proveden zvySeny ukonovaci betonovy zaklad —
viz. Pfiény fez. Pod prvni troubou vpravo bude proveden zaklad Sitfky 400 mm do
hloubky 1000 mm ode dna na konci vytokové trouby.

Sklon propustku je 2,0 % z pravé strany trati na levou. Trouby budou ulozeny na
Zelezobetonové zakladové desce tl. 250 mm s vyztuznou kari siti @8x8/100x100 mm

E.6.1 Technicka zprava
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pfi obou povrsich. Zakladova deska bude betonovana na podkladni beton tl. 100 mm
na urovnané a dohutnéné zakladové spare.

Svahy a pfilehly terén kolem vioku a vytoku budou v rozsahu vykresleném ve
vykresu Pudorys — novy stav odlazdény kamennou sparovanou dlazbou do betonu.

Vtokova trouba propustku bude vloZena do bednéni jimky (resp. vtokového objektu)
a nasledné budou zabetonovany stény jimky. Po obvodu ZB trouby bude vloZzen
tésnici vodou bobtnajici (napf. bentonitovy) pasek 20x15 mm s ochrannou mfizkou
do 1/2 dfiku &ela, pro zamezeni prasaku vody sparou mezi troubou a ¢elem.

7.1 Udaje o novém propustku

Zatizitelnost propustku:

Volna Sifka propustku vyhovuje:
Sitka VMP:

Vzdalenost zabradli od osy koleje:
Druh nosné konstrukce:

Pocet otvoru:

Stavebni vy$ka propustku:

Nutna tloustka kolejového loze trati:

Nutna Sifka kolejového loze:

Délka pfemosténi:

Sitka propustku:

Sikmost propustku:

Pocet koleji na propustku:
Navrhovany Zelezni¢ni svrsek:

Zakladni udaje o trati

- propustek je v tratovém Useku:

tratovy Usek je Ffazen do 3. tfidy podle
Kategorie Zelezni€nich trati z hlediska mostu
dle zmény Z4 kCSN EN 1991-2. Model
zatizeni  uvazovan LM71 s narodnim
klasifikaénim soucinitelem zatizeni a = 1,10

VMP neni omezen

vlevo VMP2.,5 + rezerva 125 mm = 2625 mm
vpravo VMP2,5 + rezerva 125mm = 2625mm

bez zabradli

trubni propustek DN 1000

1

0,818 m

510 mm + 40 mm je dodrzena

vlevo 2200 mm + 60 mm je dodrzena
vpravo 2200 mm + 60 mm je dodrzena

1,000 m
7,530 m
90°

1

kolejnice tvaru 49E1 (S49), bezstykova kolej
na betonovych prazcich

- 2071 Zd'ar nad Sazavou (mimo) — Ti$nov
(mimo)

E.6.1 Technicka zprava
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- stanieni — evidenéni km 77,686
- pfesné km 77,683 828

- kolej je na propustku v pravostranném oblouku, R = 199,434 m
- pfevy$eni D = 90 mm
- kolej klesé 2,18 promile
- prostorové usporadani na propustku vyhovuje CSN 73 6201:
-VMP 2,5
- oteviené Stérkové loze vlevo

vvvvv

- tfida tratového zatizeni po rekonstrukci — TTZ: C3/50

7.2 Provedené vypocty

a) Navrhové zatiZzeni a statické vypocty

Dany tratovy Usek je fazen do 3. tfidy podle Kategorie Zelezni¢nich trati z hlediska
mostd dle zmény Z4 k CSN EN 1991-2. Mostni objekt je navrZen na ginky
navrhovych zatézovacich schémat LM71 s klasifikacnim soucinitelem [1)=1,10. Pro
trubni propustky se v projektu stavby dle MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky
neprovadi staticky navrh ani vypocet zatizitelnosti novych trub.

Zatizitelnost bude uréena podle skute¢né dodaného typu ZB trouby. V pfiloze P.1
jsou uvedeny minimalni zatiZitelnosti.

Soupis podminek, pro které musi pouzity ZB dilec vyhovovat:

— zatiZzeni Zelezniéni dopravou dle CSN EN 1991-2 - zatéZovacich schémat
LM71 s klasifikacnim soucinitelem a= 1,10 a dynamickym soucinitelem
@=2,0 dle CSN EN 1991-2 a rozhodnuti komise 2011/275/EU

— minimalni zatizitelnost Zuic = 1,25

— vySka presypavky — od horniho bodu prefabrikatu ke spodni hrané prazce
min. 0,57 m

— zalozeni na zakladové desce

— pro zasyp z hutnéného materiélu v otevieném vykopu 1:1, ze Stérkodrté -
ID =0,95,s=0,4

— stupni vlivu prostfedi dle CSN EN 206+A1 a TKP, kap. 18
b) Hydrotechnicky vypocet

Hydrotechnicky vypocCet je samostatnou pfilohou projektové dokumentace tohoto
stavebniho objektu. Vypodétem bylo zjisténo, Ze nové navrzeny propustek je
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dostateéné kapacitni pro prevedeni obou pratokd (Qioo=1,66 m3.s”!, Qxnp=2,5 m3.s1)
s volnou hladinou a zatopenym vtokem.

7.3 lzolace

Izolace propustku musi byt provedeny z certifikovaného a investorem
odsouhlaseného systému. VeSkeré konstrukce propustku — viokova jimka, trouby,
zakladovda deska a obetonovani budou na styku se zeminou ochranény 1x
asfaltovym penetracnim natérem + 2x asfaltovy natér SA12 proti zemni vihkosti.

VS8echny pracovni spary budou pfed dalSi betonazi radné oSetieny a bude proveden
propojovaci mustek. Pfed provedenim propojovaciho mustku je nutné povrch
stavajici konstrukce zameérné zdrsnit (otryskat), zbavit necistot a povlaku zatvrdiého
cementového mléka s drsnosti odpovidajici nejméné stfedni hloubce zaplnéni
5000 um dle CSN 73 2520. Pracovni spary se z lice vybrousi a vytmeli se t&snicim
tmelem podle aplikacnich pokynt konkrétniho vyrobku, pfipadné se na pohledové
ploSe vloZi zkoseny hranol tl. 20 mm, ktery sparu pohledové pfizna.

7.4 Zelezniéni svr$ek na propustku

Zelezniéni svrek fesi samostatny stavebni objekt SO 04. Koleje budou svaieny do
bezstykové koleje. Kolejové loZze bude zfizeno z nového pfirodniho materialu min.
tiidy C.

Tloustka stérkoveho loze bude 350 mm pod loznou plochou praZce. Tvar stérkového
loZze bude proveden dle predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svrSek, Dil X Kolejové loze.
V obloucich a pfilehlych ¢astech prechodnic o kfivosti mensi nez odpovida poloméru
500 m, bude provedeno rozsifeni a nadvySeni Stérkového loze na vnéjsi strané
oblouku dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej.

7.5 Plan télesa zelezni¢niho spodku

Minimalni Sifka plané Zelezni¢niho spodku na vnéjsi strané od osy koleje v Useku s
prevySenim je 3,2 m.

Budou spInény parametry pro plan télesa Zelezni¢niho spodku dle pfedpisu SZDC S4
— Zelezni¢ni spodek. Minimalni pozadovana hodnota modulu pretvarnosti na plani
télesa Zelezni¢niho spodku Epl = 30 MPa.

7.6 Prechody do trati a zasypy

Pfechodova oblast pfed a za propustkem se bude fe8it pouze v rozsahu
svahovaného vykopu a zpétného zasypani pfedmétného propustku do Urovné plané
télesa Zelezni¢niho spodku. ZKPP (zesilena konstrukce prazcoveho podlozi) nebude
na tomto objektu zfizovano. Hutnéni se provede dle pfilohy €. 24 k S4 a jejich
pozdéjSich zmén. Zasypani konstrukce propustku — obnoveni télesa Zelezni¢niho
spodku v rozsahu vykopu objektu propustku — bude provedeno do Urovné plané
télesa Zelezni¢niho spodku.

Pro zasyp a obsyp propustku bude pouzita nakupovana stérkodrt pfipadné doplnéna
o Stérkodrt ziskanou pfi odstranéni Zelezni¢niho svrdku. Probrany material vSak musi
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byt vhodny pro zasypy. Je nutné dbat, aby pfi vykopech nebyl material zbyteéné
znehodnocovan. Zeminy, pouzitelné do zpétného zasypu musi byt uloZzeny na
deponii, jejiz povrch musi byt zhutnén a uklonén tak, aby srazkova voda
neznehodnotila deponovanou zeminu. Moznost pouziti zpétnych zasypu bude
provéfena ve spolupraci s geotechnikem. Hutnéni se provede dle pfilohy €. 24 k
SZDC S4 a jejich pozdéjSich zmén. Rozsah kontrolnich zkouSek hutnéni zasypl a
unosnosti zemni plané a rozsah jejich zkouSek a zplsob je dan TKP, kapitolami 3 a
6. Zbyvajici material po probirce bude odvezen na skladku.

Zasyp a hutnéni se provadi po obou stranach propustku po vrstvach o tloustce max.
300 mm vzdy symetricky. Pfedepsana minimalni relativni ulehlost Id = 0,95. Kvalita
provedeni jednotlivych vrstev bude ovéfena razovymi zatézovacimi zkouskami dle
CSN 736192. Hodnota sednuti musi byt max. s = 0,4 mm dle ZTVE-StB 94 a 95.
Rozsah kontrolnich zkou$ek hutnéni zasypl a unosnosti zemni plané a rozsah jejich
zkous$ek a zpusob je dan TKP, kapitolami 3 a 6.

Téleso zelezni¢niho spodku bude nutno rozSifit v mistech kde nesplfiuje normovy
stav na Sitku plané Zelezni¢niho spodku oproti stavajicimu stavu. RozSifeni télesa
Zelezni¢niho spodku je patrné z vykresové dokumentace tohoto stavebniho objektu.
Na doplnéni materialu rozSifeni Zelezni¢niho spodku, se pfedpoklada pouZziti nového
materialu.

7.7 Terénni upravy a dokoncovaci prace

Terény budou upraveny dle vykrestl pldorysu, fezi a pohledld s ohledem na
napojeni na nové téleso trati.

Terény budou v rozsahu projektu odlazdény. Rozsah odlazdéni je zfejmy
z obrazovych pfiloh (padorys, podélny fez, pohledy), které jsou soucasti projektu.

Kamenné dlazby (koryto, odlazdéni svahi) budou provedeny v souladu s MVL 649
(u€innost 11.4.2012) kapitola 7.1.13-7.1.15. Skladba odlazdéni na vtoku i vytoku
bude 200 mm lomovy kamen do betonového loze tl. 100 mm. U dlazdénych svaha ve
sklonu 1:1 bude betonové loze vyztuzeno KARI siti @8x8/100x100 mm v jedné vrstvé.

Vysparovani spar bude provedeno cementovou maltou s Sifkou spar max. 30 mm.
Minimalni rozmér kamene musi byt 150 mm. Pouzity kdmen musi byt trvanlivy,
odolny proti obrusu a mrazu. Bude pouzit kAmen o pevnost v tlaku min 50 MPa,
maximalni nasakavosti 1,5% objemové hmotnosti a soucinitelem odolnosti proti
mrazu 0,75 (pfi 25 zmrazovacich cyklech), vazany v obou smérech, skladany ruéné,
min. rozmér kamene 0,25 m Vhodné druhy jsou vyvielé horniny zejména Zuly.
Nevhodné jsou horniny, které snadno meéknou nebo vylouhovanim ztraceji
soudrznost. Kamenna dlazba bude na vytoku ukonfena koncovym betonovym
prahem.

Jako prechodova oblast mezi korytem z kamenné dlazby a stavajicim terénem bude
provedena kamenna rovnanina s vyklinovanim z lomového kamene frakce 200 — 300
mm (min. hmotnost 20 kg). Tloustka kamenné rovnaniny 0,4 m, padorysny rozmér
dle vykresové dokumentace. Pro pouzity kdmen plati vySe uvedené parametry jako
pro kamennou dlazbu.
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Pfed provadénim definitivnich terénnich Uprav a odlazdéni je nutné, aby byly hotovy
veskeré chranicky, TK Zlaby, vedeni siti v dotéeném Uzemi.

7.8 Ochrana objektu proti u€¢inkiim bludnych proudu

V této lokalité nebyl proveden korozni prizkum. Zelezniéni trat neni elektrifikovana.
Jind zafizeni vyuZivajici stejnosmérné napéti nejsou na trati provozovana ani nové
navrzena. Riziko koroze vlivem bludnych proudd se jevi jako nevyznamné, proto
ochrana proti bludnym proudim neni dale feSena.

7.9 Protikorozni ochrana

Je nutno respektovat zavazny predpis SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych
konstrukci a dodrzovani zasad pro kryti vyztuze v zavislosti na stupni agresivity
prostfedi dle. CSN EN 1992-2. Zakladni poZadavek na prostfedi je C4 - vysoka a
zZivotnost velmi vysoka.

7.10 Letopocet vystavby

Bude proveden osazenim negativu letopoCtu (gumové matrice) do bednéni Cela
podle CSN 73 6201 odst. 13.15. Umisténi bude provedeno dle vykrest - pohledd,
fez( a vykresu tvaru Cela. Vyska €islic 200 mm.

8. Materialy uréené pro rekonstrukéni prace

Dodavatel predloZzi investorovi technologické postupy vS8ech betonarskych,
izolaCnich, svareCskych, natéraCskych, injektaznich a hutnicich praci vcetné
charakteristik pouzitych materiala, receptur, pouzitych smési i navrh kontrolnich
zkousek, ke schvéleni.

V' technologické dokumentaci je nutno respektovat zavazny predpis S 5/4
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci a predpis TNZ 73 6280 Navrhovani a
provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objekt.

VSechny materialy pouzité pro sanaéni a rekonstrukéni prace musi byt certifikovany
podle zdkona €. 22/1997 Sb. a nafizeni viady €. 312/2005 Sb.

Beton zakladové desky:

C25/30 - XF3, XC4 (CZ TKP17SSD) - CI 0,40 - Dmax22-S3

max. priisak 20 mm dle CSN EN 12 390-8

Beton vtokové jimky:

C30/37 — XF4, XC4, XA1 (CZ TKP17SSD) - Cl 0,40 - Dmax22-S3
max. prasak 20 mm dle CSN EN 12 390-8

Beton odlazdéni a prahu:

C25/30 — XF4 (CZ TKP17SSD) - Cl 0,40 - Dmax22-S3

max. priisak 20 mm dle CSN EN 12 390-8
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Podkladni beton: C12/15 X0
Vyztuz: B500B, KARI — B500A
Jmenovita kryci vrstva vyztuze: 50 mm
Minimalni kryci vrstva vyztuze: 40 mm

Pozadavky na vyrobu, kontrolu a zkousky vyztuze:

c) bet. vyztuz se provadi ze Zzebirkové vysokotazné oceli dle ENV 1992-1-1,
kap. 3.2. Podminky pro dodavku vyztuze jsou stanoveny v TKP staveb statnich
drah, kap. 18.

d) shoda vlastnosti vyztuze musi byt doloZzena:
— pro nosnou vyztuz dokumentem kontroly 2.3 dle CSN EN 10204,

— pro ostatni vyztuz dokumenty kontroly dle TKP staveb stat. drah, kap. 17
ai8.

e) veSkeré svafovani vyztuze musi byt provadéno pod dohledem odborného
pracovnika pro svafovani

Pozadavky na vyrobu, kontrolu a zkousky betonu:

f) PoZadavky na kvalitu betonu a jeho sloZek, jakoZ i poZadavky na jeho vyrobu,
dopravu, ukladani a oSetfovani, jsou obsazeny v kapitole 17 TKP. Udaje
specifikujici jak typové, tak predepsané slozeni jsou uvedeny v CSN EN 206+A1.
Beton musi byt specifikovan téz dopliujicimi Gdaji podle ¢&l. 8.2.3. a ¢l. 8.3.3.
CSN EN 206+A1.

g) vlastnosti betonu musi odpovidat pozadavkam:
— TKP staveb statnich drah, kap. 17 a 18
— CSNEN 206 +Af1
— CSNEN 13670
— CSNEN 1992

h) kategorie obsahu chlorid(i je stanovena v CSN EN 206+A1 a pro tento typ
konstrukce €ini Cl 0,4.

Upravy povrchi betonovych konstrukci:

Na pohledovych plochach betonovanych konstrukci se predpoklada kvalitni bednéni,
které v kombinaci s dokonalym hutnénim zajisti dosazeni pfedepsané jakosti povrchu
(bez kaveren) v kvalité nevyzadujici dodate€nou Upravu. Pohledové betony budou
navrhovany dle CBS 03 pro mosty PB2. Pfipadna vylepseni povrchu jsou tedy
zalezitosti zhotovitele.
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Povolené vyrobni odchylky a poZzadované hodnoty:

Betonové konstrukce:

— délkové a Sitkové rozméry max =10 mm

— tloustky max £ 6 mm

— pfimosthranna2 m max £ 6 mm

— rovinatost — méfeno 2 m lati max. nerovnost 6 mm
Pro hydroizola¢ni systém:

— pevnost povrchové vrstvy betonu v tahu - odtrhova zkouska - min.
1,5 MPa

— hloubka makrostruktury povrchu piskem (drsnost povrchu) 0,6 - 1 um

9. Provadéni objektu — stavebni postupy
9.1 Zpusob a postup vystavby

Pfestavba Zelezni¢niho propustku bude probihat ve vyluce po sneseni Zelezni¢niho
svréku. Projekt nepredpoklada zfizeni provizorniho premosténi vykopu v misté
propustku.

Pred zapocCetim praci na zelezni¢nim propustku bude provedena prelozka stavajiciho
sdélovaciho kabelu a kabelu zabezpecovaciho zafizeni — feSi PS01 a PS02.

Provadéni se predpoklada v klimaticky pfihodnych podminkach. Predmétny
propustek prevadi povrchové vody z pravé strany traté na levou. V dobé vydatnych
srazek Ize predpokladat vétsi mnozstvi vody a zaplaveni vykopu! Doporucuje se
provadéni prestavby propustku v obdobi s malym rizikem boufek a pfivalovych desta
a zfizeni provizorniho pfevedeni (obtoku) destovych vod ve vykopu vedle zakladové
spary pro novy propustek. Provizorni obtok musi byt dostatecné kapacitni —
doporucuje se min. DN 300 ve sklonu 3,0 %.

Projekt prfedpoklada provedeni svahovaného vykopu pro provedeni bouracich praci
v rozsahu potfeb rekonstrukce propustku. Provede se prestavba propustku. Po
dokonceni stavebnich praci na propustku a Upravach pFfechodovych Kklinl, se
provede zelezni¢ni spodek a svrSek (soucasti samostatného objektu).

Po dokoncéeni praci na objektu se provedou dokon&ovaci (odlazdéni) a nutné terénni
upravy.

9.2 Vykopy a zakladova spara

Svahy vykopu jsou obecné navrzeny ve sklonu 1:1, pfipadné 5:1 u jimky. Skute¢ny
sklon svahu v dobé vystavby bude feSen odpovédnym geologem zhotovitele a bude
zavisly na geotechnickych hodnotach zemin nachazejicich se pfimo ve vykopu, na
klimatickych podminkach a prostorovych vztazich svahl. Pokud budou svahy vykopl
pfi stavbé provadény strméjSi nez ve sklonu 1:1, musi byt posuzovany individualng,
za pfitomnosti geologa.

E.6.1 Technicka zprava
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Po provedeni vykopl na droven zakladovych spar je nutné odpovédnym geologem
stavby ovéfit zeminy (horniny) v zakladové spafe a zajistit dostate¢né odvodnéni
stavebnich jam, tak aby zakladova spara zlstala béhem praci zakladové desce a
podkladnich betonech sucha a Cista. Zakladovou pudu bude nutné dusledné chranit
pred klimatickymi vlivy a pfed pojezdy stavebnich mechanizmd. Zakladova spara se
po definitivnim vykopu srovna a zadcisti a prehutni se dostupnymi hutnicimi
prostfedky, aby plocha v misté zakladu byla zpevnéna. Soucasti vykopu stavebni
jamy budou i jimky pro pfipadné Cerpani podzemni i destové vody.

Odpovédny geolog stavby po ovéreni zeminy (horniny) v zakladové spare rozhodne
0 pripadném rozsahu provedeni vymény nevhodného podlozi. Pfipadné nevhodné
vrstvy budou odebrany a nahrazeny hutnénym kamennym zahozem 0-125 mm.

Min. anosnost v zakladové spare Rdt = 450 kPa.
9.3 Dokoncovaci prace

Po provedeni vSech praci na objektu se upravi povrchy vSech ¢asti do definitivniho
stavu a stavenisté se uvede do plvodniho stavu.

10. Vytyceni objektu

Pro polohu konstrukci je nutno dodrzet vytyCovaci vykres.

Mezni odchylky a presnost vytyCeni vztaznych pfimek pudorysné osnovy nebo os
jsou stanoveny dle CSN 73 0420. Pro vyty€eni bude pouzita platnd a ovéfena
vytyCovaci sit’ stavby.

Souradnicovy systém S-JTSK
Vyskovy systém Bpv

11. Navaznost na stavebni objekty
SO 01, SO 02, SO 04, PS 01, PS 02
12. Nakladani s odpady

V ramci stavby je uvazovano s opétovnym vyuzitim vykopové zeminy pro vlastni
ucely stavby. Nekontaminovany odpad vhodny pro opétovné vyuZziti v rdmci stavby
bude, s cilem snizit ndklady na odvoz a uloZeni na skladce, ukladan na mezideponii.

V ramci tohoto SO je stanoven rozsah a mnozstvi vyziskaného materialu k dalSimu
moznému vyuziti a manipulaci s nim v souladu se smérnici - Smérnice SZDC &. 42.
Ostatni nevyuzity materidl bude prednostné odvezen k recyklaci. Odpady, u kterych
nelze zajistit prednostni vyuZziti nebo recyklaci, budou odstranény na pfislusné
povolené skladce odpadu, ktera je svym technickym zabezpeenim urlena k
ukladani téchto druhl odpadu nebo odstranény na povoleném zafizeni dle zdkona o
odpadech.

Puivodcem odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitel je tedy povinen zajistit plnéni
povinnosti vyplyvajicich ze Smérnice SZDC ¢&. 96 pro nakladani s odpady, ¢ast
druhd, ¢l. 3 — 3.1.3. Zhotovitel zpracuje dokumentaci o nakladani s odpady s
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ohledem na finanéni naklady stavby (bud ,Zprava o nakladani s odpady“ nebo
.Prohlaseni o nakladani s odpady*).

Kazdy pracovnik bude pfed zahajenim c¢innosti a pfed nastupem na urcené
pracovisté pfimérfenym zplasobem (s ohledem na vykonavanou ¢innost) informovan o
zakladnich povinnostech, vyplyvajicich pro ného v oblasti nakladani s odpady,
vznikajicimi pfi jeho Cinnosti (na jeho pracovisti), o jejich pfipadné nebezpecnosti,
zpUsobu nakladani s nimi a o mistu jejich shromazdovani. Seznadmeni pracovniki
bude provadét vedouci pracovisté. Seznameni vedoucich pracovist bude provadét
odpadovy hospodar stavby (generalniho dodavatele).

Odpadum, které budou vznikat jako produkt stavebnich praci, budou pfidélena
katalogova Cisla a budou zafazeny do pfislusnych kategorii podle Katalogu odpadu
(Vyhlaska MZP ¢&.93/2016 Sb.). Kategorizaci vznikajicich odpadd bude provadét
odpadovy hospodar stavby. Bude dokladovano ve stavebnim deniku nebo zvlast
vedené evidenci odpadu dle zavedeného systému zhotovitele.

PFfi rozhodnuti o zpusobu znesSkodnéni vznikléeho odpadu musi byt prednostné
zvazena moznost jeho dalSiho vyuziti v ramci stavby, pfipadné obecného vyuziti jako
druhotné suroviny. Materialové vyuziti vzniklych odpadt musi mit vzdy prednost pred
jakymkoliv zplsobem jejich odstranéni.

Odpady, vznikajici na stavbé, budou jiZ na misté vzniku primarné tfidény. Zakladni
tfidéni bude provadéno podle pfedpokladdaného zpusobu nasledného odstranovani
nebo vyuziti. Samostatné budou ukladany spalitelné nevyuzitelné odpady uréené ke
spaleni ve spalovné, nespalitelné nevyuzitelné odpady uréené k uloZeni na skladce a
vyuzitelné odpady, ur€ené k recyklaci, regeneraci nebo druhotnému vyuziti. Vzdy
budou oddélené shromazdovany nebezpené odpady a odpady s predpokladanymi
nebezpecnymi vlastnostmi (odpady kategorie N) a ostatni odpady (kategorie O).
Samostatné budou shromazdovany rovnéz odpady pevné a kapalné (pastovité).

Z odpadu kategorie O budou samostatné vytfidovany odpady, vyuzitelné jako
druhotné suroviny (napf. papir, karton, sklo, plasty, kovovy odpad), odpady, u nichz
je moznost nebo povinnost zpétného odbéru vyrobcem nebo prodejcem (napf.
pneumatiky) a odpady uréené k recyklaci (napf. asfaltové smési bez dehtu,
nekontaminovany demoli¢ni materiél), které budou predavany k dalSimu vyuziti
externim firmam.

Z odpadu kategorie N budou samostatné vytfidovany odpady, u kterych se
predpoklada jejich druhotné vyuziti, zpétny odbér nebo regenerace, pfipadné
recyklace (napf. pouzité oleje, baterie a akumulatory).

Za Kkontrolu tfidéni odpadd bude zodpovédny vedouci pracovnik zhotovitele,
pfipadné odpadovy hospodar stavby (pokud jej zhotovitel ma)

Na docCasné ukladani nékterych vzniklych odpadd bude v arealu zafizeni stavenisté
minimalné jedno shromazdovaci misto odpadu, kde budou vybrané odpady po svém
vzniku centralné shromazdovany pfed rozhodnutim o jejich druhotném vyuziti, nebo
pred predanim opravnéné osobé. Pro soustfedovani odpadd na misté vzniku budou
na pracovistich, kde budou odpady vznikat, umistény vhodné shromazdovaci
prostfedky (kovové kontejnery, plastové kontejnery, uzaviené kovové nadoby,
igelitové pytle atd.). Mista, kde budou shromaZdovaci prostiedky umistény i
jednotlivé shromazdovaci prostfedky budou nalezité oznacena (popisem, barvou,
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dal§imi rozliSovacimi znaky). Shromazdovaci prostfedky na nebezpeény odpad
budou vyrazné odliSeny od prostfedkd na ostatni odpad, a navic opatfeny nazvy a
katalogovymi Cisly ukladanych odpadd, identifikacnimi listy nebezpeénych odpadu -
ILNO, grafickym oznacenim nebezpelnych vlastnosti ukladaného odpadu a jménem
osoby, odpovédné za obsluhu a udrzbu sbérné nadoby.

Kazdy vznikajici odpad bude okamzité ukladan do uréeného shromazdovaciho
prostfedku na uréeném misté. Ukladani odpadu na jina mista nebo do jinych nadob,
nez jsou uréené shromazdovaci prostfedky bude zakdzano. Zakdzano bude rovnéz
michani jednotlivych druhl odpadl vyjma pfipadl, kdy bude tato moznost na
shromazdovacim prostifedku uvedena (bude uréen pro vice druht odpadu, jez budou
odstranovany stejnym zpusobem).

Shromazdovaci prostiedky budou po jejich naplnéni, nebo v uréenych terminech
ukladany (vyprazdriovany) na shromazdovaci mista. Kontrolu naplnéni
shromazdovacich prostfedkd bude provadét pfislusny vedouci pracovisté, Cinnosti
jehoz pracovnikl (nebo na jehoz pracovisti odpad vznikne. PoZadavek na
vyprazdnéni plného shromazdovaciho prostfedku bude zapsan do deniku stavby.

Veskera vytéZzend hornina bude skladovana oddélené od ostatnich odpadi ze
stavebni ¢innosti a nasledné uloZzena na skladku odpadu jako odpad kategorie S —
inertni odpad podle odstavce 5 pismene c pfilohy & 4 k vyhlaSce 294/2005 Sb.
Pfedpokladana vzdalenost skladky je do 20 km.

13. Geotechnicky a geologicky dozor

Projekt pfedepisuje geotechnicky &i geologicky dozor u téchto kroku:
— zajisténi vykopu (svahovani i pazeni);
— provedeni zakladové spary;
— zasyp propustku.

Rozhodujici technologické kroky rekonstrukce musi byt feSeny za spoluprace TDI,
autorského dozoru projektanta a geotechnika ¢i geologa.

14. Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Zameéstnavatel - zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci
neodstranitelnych rizik. Nebezpecné Ccinitele a procesy je povinen vyhledavat
soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat urovert BOZP na pracovisti.

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich predpist, norem a
jinych zavaznych pfedpist, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim
postuplm pfip. mistnim bezpec&nostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim a
pozadavkim spravcu inzenyrskych siti a legislativnim pfedpisim, z&vaznym
predpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou nebo
s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni
prace nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci
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inzenyrskych siti, atd.) na jejim pracovisti Ci zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto
osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahgjeny
pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni
prostfedky a naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou
pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpeéného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poskozeni
zdravi je zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo
instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na
stavenisti. Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy fj.
napf. osoby samostatné vydélecné ¢inné.

Stavebni &innost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych 0sob (zhotovr[ele stavebnich praci) v
objektech a prostorach zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s predpisem
SZDC Bp1 - Predpis o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci (U€innost od 1. fijna
2013), ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zucastnénymi
stranami.

SZDC, s. 0. stanovuje ve své smérnici &. 50 - pozadavky na odbornou zpusobilost
dodavatell pfi €innostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec
dodavatele, ktery bude pracovat v obvodu drahy, musi pfed zahajenim Cinnosti na
drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni $koleni BOZP* podle Pfilohy 2
Smérnice.

Pracovnici dodavatelG stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a
zafizenich SZDC a na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni
byt po dobu pohybu v téchto mistech viditelné oznaceni prikazem, ktery vydava.
Odbor bezpecnosti SZDC na zékladé Z&dosti dle podminek uvedenych v predpisu
SZDC Ob1 - vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy zelezni¢ni dopravni
cesty, s.0.. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s
Vyhlaskou €. 101/1995 Sb, fad pro zdravotni zpusobilost osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii potvrzeni o absolvovani skoleni v
kabinetu bezpec&nosti prace podle €l. 1.7 Smérnice SZDC €. 50.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici &innosti, pfi nichZz mohou ovlivnit
bezpe€nost osob, bezpecnost drahy, bezpecnost Zelezniéni dopravy, plynulost
provozovani drahy a drazni dopravy a zaméstnanci dodavatell, ktefi praci organizuii,
bezprostfedné Fidi a kontroluji, musi prokazat znalost pfislusnych pfedpistd a
technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle smérnice
¢. 50 SZDC, které provad| Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky
nenahrazuji autorizaci dle z. €. 360/1992 Sb. nebo osvédceni o odborné zpusobilosti
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k provadéni revizi, prohlidek a zkouSek uréenych technickych zafizeni vydavanych
organy statni spravy.

Pracovnici dodavatell, ktefi budou provadét Cinnosti na elektrickych technickych
zafizenich musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky €. 50/1978 Sb., o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou
vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni) (pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisu BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve
stavebnictvi:

Z ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu

Z ¢.17/92 Sb., o Zivotnim prostiedi;
Z ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

NV 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupda,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedk

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
signall

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v prostfedi s nebezpe€im vybuchu

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice
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Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky Kk jejich bezpecnosti

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zarfizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpelnosti

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpenosti

Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a naleZitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Cinitel

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlagka CBU 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi BOZP a BP pfi &innosti
provadéné hornickym zplsobem v podzemi v plathném znéni a souvisici banské
predpisy

Vyhlaska CBU &. 298/2005 Sb. o pozadavcich na kvalifikaci a odbornou zptsobilost v
platném znéni

Vyhlaska CBU &.22/1989 Sb. o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpegnosti
provozu pfi hornické ¢innosti a pfi Cinnosti provadéné hornickym zplsobem v
platném znéni

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy pro podminky daného mostniho objektu se
zvlastnim pfihlédnutim k:

- praci v prujezdnim prufezu provozované trati,

- praci ve vyskach,

- préci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,

- manipulaci s bfemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.
Podrobné je Plan BOZP zpracovan samostatné.
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15. Pouzité predpisy a normy
15.1 Predpisy

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,
2000, v platném znéni

Smérnice generalniho feditele SZDC s. 0. &. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu
staveb na Zelezni¢nich tratich celostatnich a regionalnich

Smérnice generalniho feditele SZDCvs. 0. €. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky

SZDC PMR 18/86 Kategorie zelezniénich trati z hlediska most, 1986

Smérnice generalniho Feditele SZDC &.32/2007 Zasady rekonstrukce regionalnich
drah

SZDC SR 5 (S) Ur€ovani zatiZitelnosti  zelezniCnich mostl, 1995, Obecné
technické podminky CD pro dokumentaci zelezni¢nich mostnich objektd, 2000
MVL 511 Nosné konstrukce Zel. mostt se zabetonovanymi ocelovymi nosniky
MVL 649  Zelezobetonové propustky

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana zel. mostnich objektt proti i&inkiim bludnych proudu
SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

TNZ 73 6280Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektti
SZDC S3 Zelezniéni svrek

SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, 2008

SZDC S4 Zelezniéni spodek

SZDC S5 Sprava mostnich objektt, republikovy predpis, 1995,

SZDC MVL 102 Pfechod mezi nosnymi konstrukcemi. Pfechod mezi nosnou
konstrukci a opérou. Pfechod mezi spodni stavbou a zemnim télesem, 1996,

15.2 Normy

CSN EN 13 670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1990 Eurokéd  Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Eurokéd 1 Zatizeni konstrukei

CSN EN 1992 Eurokdd 2 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 Eurokdd 3 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1994 Eurokdd 4 Navrhovani spfazenych ocelobetonovych konstrukci
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CSN EN 1996 Eurokéd 6 Navrhovani zdénych konstrukci
CSN EN 1997 Eurokdd 7 Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 206 + A1

CSN 73 6201
CSN 73 0037
TNZ 73 6280

TP 124 PK
TP CBS 03

Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Projektovani mostnich objektt (10/2008)
Zemni tlak na stavebni konstrukce (1990)

Navrhovani a provadéni vod. izolaci Zelezni¢nich mostnich
objektu (2000)

Ochrana objektu proti u€inkiim bludnych proudu
Pohledovy beton, Ceska betonarska spoleénost CSSI, 2018

16. Vyjimky z predpist a norem

Neni

Vypracoval:

Ing. Jifi Rozek
AMBERG Engineering Brno, a.s
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P.1 Tabulka zatizitelnosti
Prehled zatizitelnosti pro ¢ast mostu
A . Identifikace mostu SO 03 - Propustek v km 77,686

i 4 . . - ’. 4
TU (&islo, nazev) : 2071 Zd4r nad Sézavou (mimo) — Tisnov (mimo) DU: km 77,686
B. Identifikace ¢asti mostu
¢ast mostu: 7B trouba pot. ¢islo (ve sméru stani¢eni): pod koleji €. 1
C. Dopliiujici data pro ¢ast mostu
Kategorie zatizitelnosti: C Vypoéetni model: -
Geometrie koleje, uvazovana v pepoctu pro ¢ast mostu v jejim profilu (ve sméru stani¢eni)

na zacatku  uprostied na konci

polomér oblouku 199 [m]
prevyseni koleje 90 [mm]
excentricita vi¢i ose mostu - [mm]
Popis zavad uvazovanych v prepoétu:
Datum zjidténi zapracovaného stavu mostu - organy SZDC: / - zpracovatelem piepoctu: /
Poznamka k ¢4sti mostu: Piepocet bude proveden pro dodany typ ZB touby. Hodnoty v tab. jsou min.
Poft. Prvek . v viz. ,

N (75, mistiad Detail Namahani k; typ L, 3 Lp ‘it Poznamky Zuic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

| /B troElba VV. DN 1000 mezni vrchol. | ) ) 1,00 ) ) ) piin. 1.95

betonovém lozi tlak

2 |Z&Kkl konstrukce | zakl. spara tlak - - - 1,00 - - - 3,18
Dne: 25/6/2020  Zatizitelnost uréil: Ing. Jiti Rozek
Dne: /o Do databaze zadal:

POZNAMKA: Zatizitelnost trubnich prefabrikati bude stanovena v DSPS na zaklad& pouZitého typu.
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