Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem — ST Most
Nadrazni 774/1

434 01 Most

Spréava Zeleznicni dopravni cesty

Pruvodni (Technicka) zprava

TSO 5.SK zst. TrebusSice

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
ST Most
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1. Identifikacni udaje

Nézev stavby: TSO 5.5K ist. TrebusSice

Misto stavby: zst. Ttebusice

Provozni jednotka: TO Most

Misto vymezeni staveniste: Misto stavby se nachazi na pozemcich SZDC, s.0. a CD a.s.

Piistup na staveniité kolejovou mechanizaci je po pozemcich SZDC s.0. a
CD a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich komunikacich.

Zadavatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
OR Usti nad Labem - ST Most

Zhotovitel: Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou ¢innosti.

Technicky dozor:

Ing. Jiti Horak, vedouci oddéleni OJ a VJ , Sprava trati Most,
tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz

Libor Opler, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz

Karel Capek, vedouci provozniho stiediska trati, Sprava trati Most,
tel.; 972 425 580, mobil: 724 022 433, e-mail: capekk@szdc.cz

Ing. Be. Petr Stritezsky, DiS., inZenyr Zelezni¢ni dopravy, Spréva trati Most,
tel.; 972 425 570, mobil: 725 057 276, email: stritezsky@szdc.cz

Geodeticky dozor :

Ing. Jifi Balcarek, Gfedné opravnény zeméméfiésky inzenyr, SZG Praha
tel.; 9724 25875, mobil 606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz
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Navrh udrzovacich praci

A. Identifikace mista opravy, popis stavajiciho stavu zarizeni, informace o PPK,
pozadavek na zpracovani projektové dokumentace

nazev provadénych praci ( oprava, udrzba,

A.l ¥ iwm oy rw v ;s v TSO 5.SK TrebuSice
. oSetrovani, vyména, svarovani, brouseni )

A2 |nazev mezistani¢niho dseku, Zst nebo dopravny 5.SK TrebuSice

A3 |km polohakm od - do km 47,531-48,340

A4 | Cislo koleje, Eislo vyhybky

Aaq | KOlEje 5.stani¢ni kolej

aao | vihybky 827,46

A5 |délkaopravy (km, v.j.,)

as1 |Koleje 0,809km

A52 | VYhybKy 2 VJ.

A6 |rozvinuta délka vyhybek nebo konstrukei

ng1 |VYhybky 99,692m

A2 konstrukce

A.7 Dalsi upfesnujici idaje-vymezeni ochranného pasma, chranéného uzemi

A.8 popis stavajiciho stavu zarizeni véetné stavebnétechnickych a typovych udaji
5.SK v Zst. Tfebusice jsou soudasti trati &. 130 (Usti n.L.-Chomutov).
Kolej slouzi pro ¢astecné pro prujezd a ¢astecné pro odstavovani uhelnych vlakd.

Je tvofena zelezni¢nim svr§kem s kolejnicemi tv. S49, na prazcich SB6, rozdéleni ,,c, upevnéni se
svérkami tuhymi ZS3.

Kolejové loze stérkoveé, silné znecisténé uhelnym mourem
Kolej je svafena do BK, elektrifikovana stejnosmérnou proudovou soustavou.

Oprava je pozadovana z ditvodu znecisténi kol. loZe a jeho malé propustnosti a z diivodu vyskovych
deformaci.

Na prilehlych vyhybkach ¢. 27 tv.JS49 1:9-300Ppd na mosteckém zhlavi
a vyh. ¢.46 tv.JS49 1:9-300 PIld na kyjickém zhlavi predpokladame opravné prace pouze v podob¢ strojniho
propracovani a vymény sad dlouhych prazct v rozvétveni za vyhybkami.
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A.9 pozadavek na laboratorni rozbor kontaminace kolejového loZe nebo zeminy

A9.1 Kkamenivo kolejového loZe koleje

odpad ze strojniho ¢isténi KL
A92 kamenivo kolejového loZe vyhybek

A9.3 zemina
odpad z c¢isténi bankett

A.10 vymezeni staveni§té a pristup na stavenisté

A.10.1 misto vymezeni stavenisté:
od hrotu vyh. €. 27 po hrot vyh. ¢. 46 v zst. Tiebusice

pro pracovni prostor strojni Cisticky jsou nutné operativni vyluky kol.¢.3a s vyhybkami 52 a 51 na
kyjickém zhlavi a kol.3ak s vyhybkou 26na mosteckém zhlavi

pro ukladani odpadu z ¢isténi kol.loze je nutna vyluka kusé koleje ¢.6a

A.10.2 pristup na staveni$té:

kolejisté SZDC s.o.

A.11 pozadavek na délku vylukového ¢asu

Zadavatelem je objednana nepfetrzita vyluka 5.SK a ¢asti mosteckého a kyjického zhlavi od hrotu
vyh.27 po hrot vyh.46 v délce 10 dni v terminu od 21.11.2018 do 30.11.2018 a vyluka kusé koleje ¢.6A
v prvnich dvou dnech konani N vyluky, véetné vyluk TV a operativni vylou€eni kol.¢.3AK na mosteckém a
kol.3A na kyjickém zhlavi

A.12pozadavek na vyuZziti vylukového ¢asu (%):

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel zajistil realizaci praci tak, ze budou probihat minimalné 12 hodin
denné v¢etné sobot a nedéli v ptipadé nepfetrzitych vyluk trvajicich déle nez 36 hodin.

U ostatnich vyluk pfedpokladame vyuziti nejméné 70% vylukovych Cast.
A.13pozadavek na vytyceni siti technické infrastruktury

A.13.1 kabelové trasy objednatele:
kabely SSZT, SEE, CD Telematika

A.13.2 ostatni sité objednatele
A.13.3 kabelové trasy slaboproudé
A134 plyn

A135 voda

A.136 jiné

A.l4informace o PPK

Zajistovaci znacky nejsou osazeny.
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A.15 poZadavek na zpracovani projektové dokumentace podle pi. S3 dil I11

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci ( smérové a vyskové feseni) Giseku 5.SK
Ttebusice a zajisti vyhotoveni nutného poctu vytiskd.

Pripadné vétsi posuny koleje je nutné konzultovat s pracovniky SSZT ( zabezpecovaci zafizeni ),
SEE ( trolej ) a SMT ( poloha koleje na mostnich objektech.

Dokumentaci opravenou dle skutecného provedeni pieda ve 2 vyhotovenich Sprave trati
Zrizeni zajistovacich znacek neptedpokladame

Nejpozdéji do 14 dni od uvedeni dila do provozu dodavatel zpracuje a pteda podklady pro pasportni
evidenci Zelezniéniho svriku v rozsahu dle piilohy &.1 ,,Opatieni SZDC k vedeni pasportni evidence
zelezni¢niho svrsku* ¢.j. 4200/05-OP. Formulafe k vyplnéni budou ptedany dodavateli k vyplnéni
V elektronické podobg.

B. Soupis pozadovanych praci, tézenych nebo dopliovanych hmot, dodavky
materialu

B.1 popis objednatelem poZadovanych praci nebo vykoni

5.SK TrebuSice

e Pfihrnuti nanosu mouru ze stezky mezi 5.-7.SK do hl.5cm svahovou 1Zici bagru pted ¢isténim KL;

e strojni CiSténi kol.loZze v celém profilu mezi ndmezniky, vcetné smérové a vyskové upravy koleje a
upravy kol.lozZe do profilu;

e rucni ¢isténi kol.loze v celém profilu v oblasti mezi KV ¢.27 a nameznikem;
e rucni Cisténi kol.loze v celém profilu v oblasti mezi KV ¢.46 a nameznikem;

e ojedinéla vyména dievénych prazct v oblasti LIS u Lc5 a S5, vloZeni betonovych prazct uzitych SB6
vystrojenych podkladnici S4 (S4pl);

e vymeéna dievénych pii¢nych prazct v rozvétveni za KV 27 a 46, vlozeni dlouhych vyhybkovych prazct

e vystrojeni dlouhych vkladanych prazcti podkladnici S4 (za KV 27 smérem do spojky mezi vyh.27-28
vystrojeni podkladnicemi S4pl.)

e vymeéna dievénych pficnych prazcl navazujicich na sady dlouhych prazct prazci dfevénymi pficnymi
DB vystrojenymi podkladnici S4

e souvisla vyména prazci dievénych prfiénych vlozenych do 5.SK za vyhybkami ¢.27 a 46, vlozeni
betonovych prazct uzitych SB6 vystrojenych podkladnici S4 (S4pl.)

e nasledné propracovani 5.SK véetné vybéht do vyhybek ¢.27 a 46
e dynamicka stabilizace koleje v etap¢ TSO i v nasledné etapé propracovani
e doplnéni kol.loZe Stérkem fr.32,5-63mm min.ILtfidy

o vyfezani vSech elektrickych svard s vrtanymi spojkovymi otvory a defektoskopickych vad; posun
kolejnic po provedenych vyfezech; vlozeni kolejnicovych vlozek po provedenych vyiezech a posunech;

e ziizeni BK;
e doplnéni kol.loZe, jeho uprava do predepsaného profilu;

e smeérova a vySkova Uprava koleje s dynamickou stabilizaci véetné vybéha do vyhybek ¢.27 a 46 a v¢etné
nasledného propracovani;

e ziizeni stezKy drti v $ifi 2m za hlavami prazcu;

e uprava stezky mezi 5.-7.SK urovnanim hrany $térkového loze po strojnim ¢isténi
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demontaz a montaz ukolejnéni (2ks osvétlovacich stozarh) pii TSO i nasledném propracovan;
souvisla vyména viech svérkovych kompletii ZS3 za komplety ZS4;

souvisld vyména vSech pryZovych podlozek

vyty€eni siti mistnich spravci pted zahdjenim praci s pfipadnym vykopem sond pro zjisténi ulozeni
laboratorni rozbor kontaminace odpadu

nalozeni a doprava vystrojenych betonovych prazct do 30km z obvodu TO Louny na stavbu
nalozeni a doprava kolejnic ze zasob ST Most ulozenych v Duchcovské svafovné na stavbu do 30km

material z ¢isténi kol. loze a vyjmuté pryzové a PE podlozky dodavatel ulozi na skladku odpadu, jako
mezideponie lze pouzit plochy u kol.¢.6a v Ttebusicich.

likvidaci ocelového odpadu zajisti objednatel smluvni firmou.

B.1.1 popis poZadovanych praci- odvétvi zabezpecovaci techniky
odpojeni a zapojeni lan u v§ech LIS
demontaz a montaz poéitact naprav typu SEL v kol.5 (obé& zhlavi)
oddaleni betonového krytu tlumivky u navéstidla Sc5 pro prijezd SCP
zajisténi odvratnych vyhybek proti nahodnému prestaveni vyménovymi zamky

B.1.2 popis poZzadovanych praci- odvétvi elektrotechniky
vypnuti a zapnuti TV

zajiSténi pracoviste proti trazu elektrickym proudem
pantografickd zkouska
B.2 soupis dodavek materialu dodavanych z vlastnich zasob objednatele

Doprava materialu zadavatele z tlozi$té na stavbu je ocenéna samostatné V rozpo¢tu ve vykaze

vymer a uchazec ji oceni.

Material zadavatele uchaze¢ neoceiiuje — ponechd v rozpoctu tzv. nulovou cenu.

+ prazce betonové uzité SB6 vystrojené podkladnici S4 uzité 55ks
(doda TO Louny z LeneSic - zhotovitel zajisti pfepravu na stavbu)

+ kolejnice tv.S49 diverznich délek uzité 350m
(doda TO Louny z Lenesic - zhotovitel zajisti pfepravu na stavbu)
B.3 soupis dodavek materialu dodavanych zhotovitelem:
Doprava materialu dodavatele na stavbu neni ocenéna samostatné v rozpoctu.

Material dodavatele uchazec¢ oceni véetné dopravy na stavenisté a dalSich svych nakladi

tzv. firemni cenou.

*

=

-+ + &

Stérk fr.31,5-63mm,min. t¢.BII 564,3t /396m3 (12 vozi)
(sypna hmotnost setieseného kameniva Basalt Mérunice r.2018 = 1,425t/m3)
drt’ fr.4-8 mm na stezky 109,76t/80m3
(sypna hmotnost volné lozeného kameniva Mar.skala r.2018 = 1,327t/m3
prazec dievény vyhybkovy DB dl.4,50m 1ks

dl.4,60m 3ks

dl.4,70m 3ks

dl.4,80m 2ks
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4+ prazec dievény piicny DB dl.2,60m vystrojeny podkladnici S4 9ks

4 svérkové komplety ZS4 (§roub RS1,svérka ZS4,matice M24,krouzek Fe6)  5064ks

4+ podlozky pryzové pod patu kolejnice S49 2532ks

4+ podkladnice S4 na vystrojeni dlouhych prazct 26ks

4+ podkladnice S4pl na vystrojeni dlouhych prazct za KV27 smér 7.SK 10ks

4+ vrtule R1 144ks

4+ podlozka pruzna dvojita Fe6 k vrtulim R1 144ks

4+ PE podlozka pod podkladnice S4 36ks

C. Pozadavky na splnéni stavebnich odchylek a na stav zafizeni po provedeni praci

C.1 pozadavek na spInéni stavebnich odchylek pro pievzeti praci (CSN 736360-2, odchylky
svarovani):

CSN 736360-2,tabulka 2,¢1.6.2.2 (mezni stavebni odchylky pii piejimce praci uzitym materialem)

C.2 pozadavek na splnéni technickych a kvalitativnich podminek (TKP)

Sougasti zadavaci dokumentace jsou Technické kvalitativni podminky staveb SZDC (dale TKP).
TKP jsou pro zadavatele i dodavatele zavazné, urcuji dodavateli podminky pro provadéni praci a budou
tvoftit ¢ast obsahu smlouvy o dilo.

( TKP nejsou piilozeny - dodavatel si je miiZe opatfit na vlastni naklady u SZDC - TUDC, Italska
45, Praha 2)
C.3 pozadavek na stav zaftizeni po provedeni praci:
D. Fotodokumentace
D.1 fotodokumentace o stavu zafizeni pied opravou i po oprave)

E. Spole¢na ustanoveni

E.1 DemontazZe a likvidace odpadu

Vyziskany drobny svrskovy material, kolejnice, ostatni Srot a prazce pteda dodavatel zdemontované
protokolarné na pfislusné TO (vhodné misto v obvodu tratmistrovského okrsku).

Za pripadné ztraty béhem provadéni praci a do predani zodpovida dodavatel.

E.2 Technologie

Veskeré pouzivané technologické postupy musi byt schvaleny pro SZDC, dodavatel nebo jeho
poddodavatel musi byt opravnén k jejich pouziti.

E.3 Prace sprav OR UNL
OR UNL ohlasi stavbu Draznimu ufadu (nebude zadano o stavebni povolent).
OR UNL v piipadé potieby zajisti

stavebni dozor

vyjadfeni spravci siti

technické prohlidky a piezkousSeni zatizeni SSZT a SEE
vypnuti TV

vypnuti PZZ pti préci v prostoru kolejovych obvodu piejezdi
likvidaci ocelového odpadu po svozu ze stavenisté na TO Most

AN N NN U
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v pantografovou zkousku
v Suntovaci zkouska po vlozeni novych kolejnic

E.4 Doba a misto plnéni zakazky

Zahdjeni praci na zakazce : po nabyti ucinnosti smlouvy
Ukonceni praci na zakazce : 30.06.2019
Misto plnéni : TO Most

F. DalSi informace
Zakazka je tdrzbovymi pracemi v hlavni ¢innosti.

Upfesijici informace vam poskytnou pracovnici technického dozoru.
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