



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 6913/2013-SSV
VYŘIZUJE: Hofmanová Milada
TEL.: 724 932 387
FAX:
E-MAIL Hofmanova@szdc.cz
DATUM:

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průmysk
Dodatečné informace – Dodatek č. 1**

Zadavatel tímto všem známým zájemcům a uchazečům oznamuje, že v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průmysk“. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 363880).

Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce je posunutí termínu pro doručení žádostí, pro předložení nabídek a pro otevírání nabídek, a to na 29. 10. 2013.

Důvodem pro prodloužení lhůt, zejména pak lhůty pro podání nabídek, je skutečnost, že se zadavateli z technických důvodů nepodařilo uveřejnit na svém profilu textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení, jak je stanoveno v § 48 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Prodloužením lhůt chce zadavatel zvýšit právní jistotu uchazečů a poskytnout jim takovou lhůtu pro podání nabídek, která je přiměřená rozsahu veřejné zakázky a zabránit tak možným sporům s nimi. V rámci zákonných podmínek tedy zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a sice při respektování ust. § 6 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, s tím, že jsou dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Změny se týkají následujících ustanovení:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 10.10.2013 a nahrazujeme datem 29.10.2013, čas 10.00

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 10.10.2013 a nahrazujeme datem 29.10.2013, čas 10.00

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 10.10.2013 a nahrazujeme datem 29.10.2013, čas 10.15

V Praze dne 22. 8. 2013

.....
(Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek Generálního ředitele pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
pověření č. 1616