

Souhrnný rozpočet stavby v přípravě				Krycí list SR	
Název stavby: "Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc					
ISPROFIN: 5 713 520 060		Označení (S-kód): S622000119		Stádium 3 projektová dokumentace	
Investor: Správa železnic, státní organizace				Aktuální rok: 2021	
Zástupce investora: Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				Smišená CÚ: 2020 - 2022	
Pracoviště: Olomouc				Inflační koeficient: 2,00%	
Jiný investor:				Ukončení stavby: 12.2022	
Majetek: SŽDC s.o.		IČO: 70994234		Předpokládaná doba realizace stavby: zahájení realizace stavby: 02.2022 dokončení realizace stavby: 1.06.2022	
Kategorie dráhy: celostátní		DIČ: CZ70994234			
Kraj: Olomoucký kraj		-			
náklady v Kč					
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	27 737 441
C.1.1	Celkové investiční náklady z plánovaných investičních zdrojů			CIN	27 737 441
	z toho	Způsobilé náklady na financování z fondů EU			-
		Nezpůsobilé náklady na financování z fondů EU			-
C.1.2	Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0
C.2	Provozní náklady			PRN	0
C.3	Příjmy generované stavbou				0
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	27 737 441
C.5	Daň z přidané hodnoty			DPH	5 400 373
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH			CNS	33 137 813
Poznámka:					
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovení stavby v rozčlenění:					21 653 053 Kč
	Přepředpokládaná hodnota plnění zhotovitele				21 653 053 Kč
	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN) po odečtení JŘBU	B.1.1.1	5 030 654 Kč	
		Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	B.2.1.1	15 777 413 Kč	
		Všeobecný objekt		844 985 Kč	
	Přepředpokládaná hodnota souvisejících plnění				0 Kč
	z toho	Vyhrazené změny závazků ze smlouvy			
		Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné pro plnění zakázky			
		Hodnotu nákladů na nové práce, na jejichž poskytnutí si zadavatel vyhrazuje možnost použití JŘBU			
Vypracoval : Ing. Marian Kiss SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín Datum : 1.11.2021 Podpis:					
Zástupce investora kontroloval: Ing. Otakar Srovnal Správa železnic, státní organizace Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc Datum : Podpis:					
GR SŽ s.o.:					

Poznámka k nákladům v přípravě a zabezpečení stavby - (A):			
rozpis položky	poznámka	v příloze A:	náklad v Kč

Poznámka k nákladům v realizaci - (B):			
rozpis položky	poznámka	v příloze B:	náklady v Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2021				Formulář 1.C		SRP/2020/prozatímní	
Název stavby: "Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc							
ISPROFIN: 5 713 520 060		Označení (S-kód): S622000119		Stádium 3 projektová dokumentace			
Investor: SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc		IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234			
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majetku	
C Rekapitulace nákladů				[Kč]		SŽDC Ostatní	
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	27 288 639	27 278 639	10 000
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady		CIN	27 288 639	27 278 639	10 000
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby	4 112 965	4 102 965	10 000	
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy	21 135 667	21 135 667	0	
C.1.1.3			Rezerva stavby	2 040 007	2 040 007	0	
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0	
C.2	Provozní náklady			PRN		0	
C.3	Příjmy generované stavbou				0	0	0
C.3.1	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0	
C.3.2		Ostatní zdroje					0
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	27 288 639	27 278 639	10 000
C.5	Daň z přidané hodnoty celkem: (dle hodnoty DPH pro daný rok stavby)			DPH	5 306 124	5 306 124	0
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND	32 594 764	32 584 764	10 000

Poznámka:

27 288 639

Náklady stavby ve smíšené CÚ:					2020	-	2022	Formulář 2.A	Náklady v letech výstavby										SRP/2020/prozatímní										
Název stavby:									"Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc"										Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech
ISPROFIN:			5 713 520 060			Označení (S-kód):			S622000119																				
Investor:			SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc					Stádium 3																					
Jiný investor:									neurčen																				
A Příprava a celkové zabezpečení stavby								náklady v Kč celkem		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	po 2029									
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě					z toho ve stádiu realizace		60%	2 021 380	30 000	19 920	758 632																	
A.2	Náklady na dokumentaci staveb								2 041 185	0	814 940	1 226 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
A.2.1.1.1			Geodetické práce a mapové podklady						0		0																		
A.2.1.1.2			Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace						0		0																		
A.2.1.1.3			Posouzení vlivu stavby na životní prostředí						0		0																		
A.2.1.1.4			Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace						0		0																		
A.2.1.1.5			Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace						0		0																		
A.2.1.2			Záměr projektu						0		0																		
A.2.1.3			Dokumentace pro územní řízení						0		0																		
A.2.1.4			Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby						0		0																		
A.2.2		Náklady na projektové dokumentace							1 678 905	0	814 940	863 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
A.2.2.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
A.2.2.1.1			z toho	Geodetické práce a mapové podklady					0		0																		
A.2.2.1.2				Geotechnický průzkum					0		0																		
A.2.2.1.3				Ostatní průzkumné práce					0		0																		
A.2.2.1.4				Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci					0		0																		
A.2.2.1.5				Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci					0		0																		
A.2.2.2			Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)						0		0																		
A.2.2.3			Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)						1 164 200		814 940	349 260																	
A.2.2.4			Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)						433 105		0	433 105																	
A.2.2.5			Dodatky k projektové dokumentaci						81 600		0	81 600																	
A.2.3		Autorský dozor		předpokládaný počet hodin:				60	42 000		0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
A.2.4		Ostatní náklady pro přípravu stavby							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
A.2.4.1		z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě						0		0																		
A.2.4.2			Koordínátor BOZP v přípravě						0		0																		
A.2.4.3			Zpracování žádosti o spolufinancování stavby						0		0																		
A.2.4.4			Ostatní nezařazené činnosti v přípravě						0		0																		
A.2.5		Dokumentace skutečného provedení							320 280	0	0	320 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
A.2.5.1		z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby						142 800		0	142 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
A.2.5.2			Dokumentace skutečného provedení v listinné formě						163 200		0	163 200	0	0	0	0	0	0	0	0									
A.2.5.3			Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě						14 280		0	14 280	0	0	0	0	0	0	0	0									
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků						0		0																			
A.3.2		Výkupy staveb						0		0																			
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti						0		0																			
A.4	Nájmy pro účely stavby							10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0										
A.4.1	z toho	Nájmy hrazené investorem přímo						0		0										0									
A.4.2		Nájmy hrazené zhotovitelem stavby						10 000		0	10 000									0									
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby							40 400	0	1 000	39 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
A.5.1.1		z toho	Supervizor				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
A.5.1.3	Ostatní poradenské firmy				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu						0		0																			
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu						0		0																			
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby						0		0																			
A.5.3	Ostatní náklady pro zabezpečení stavby							40 400	0	1 000	39 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
A.5.3.1	z toho	Správní a místní poplatky						20 000		1 000	19 000																		
A.5.3.2		Záchranný archeologický výzkum						0		0																			
A.5.3.3		Publicita stavby						0		0																			
A.5.3.4		Monitoring stavby						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
A.5.3.5		Vyhodnocení stavby						20 400		0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0										
A.5.4	Odvody za odnětí ZPF a LPF							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
A.5.4.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF						0		0																			
A.5.4.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF						0		0																			
A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem							4 112 965	30 000	835 860	3 247 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Náklady stavby ve smíšené CÚ:			2020	-	2022	Formulář 2.B		Náklady v letech výstavby											SRP/2020/prozatímní	
Název stavby: "Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc							Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech			
ISPROFIN: 5 713 520 060			Označení (S-kód): S622000119																	
Investor: SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc					Stádium 3															
Jiný investor: neurčen																				
B Realizace stavby						náklady v Kč celkem		2020	2021	Inflační koeficient: 2,00%										
B.1	Stavební část					5 030 654	0	0	5 030 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli				5 030 654	0	0	5 030 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)				5 030 654	0	0	5 030 654	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.2.1		z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.2.2			Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.2.3			Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2	Technologická část					15 777 413	0	0	15 777 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli				15 777 413	0	0	15 777 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)				15 777 413	0	0	15 777 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.2.1		z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.2			Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.3			Revize a měření zajišťované investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby					735 601	0	0	735 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci				61 200	0	0	61 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci				612 001	0	0	612 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu				20 400	0	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.4		Rekultivace				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.7		Náhrady				42 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.7.1		z toho	Náhrady za omezení hospodaření				0	0	0											
B.3.7.2			Náhrady za omezení provozu				42 000	0	0	42 000										
B.3.7.3			Ostatní náhrady v realizaci				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce				0	0	0												
B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.10	Jiné náklady v realizaci				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.4	Příspěvky jiným investorům					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.				0	0	0												
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.				0	0	0												
B.4.3		Ostatní příspěvky				0	0	0												
B.5	Rezerva					2 080 807	0	0	2 080 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy					21 543 669	0	0	21 543 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou					23 624 476	0	0	23 624 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2020 - 2022				Formulář 2.C		Náklady v letech výstavby													SRP/2020/prozatímní	
Název stavby: "Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc						Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech			
ISPROFIN: 5 713 520 060		Označení (S-kód): S622000119																		
Investor: SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				Stádium 3																
Jiný investor: neurčen																				
C Rekapitulace nákladů					náklady v Kč celkem	2020	2021	Inflační koeficient: 2,00%												
C.1	Pořizovací investiční náklady				PIN			27 737 441	30 000	835 860	26 871 581	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady						CIN	27 737 441	30 000	835 860	26 871 581	0	0	0	0	0	0	0	
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby					4 112 965	30 000	835 860	3 247 105	0	0	0	0	0	0	0		
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy				21 543 669	0	0	21 543 669	0	0	0	0	0	0	0			
C.1.1.3			Rezerva stavby				2 080 807	0	0	2 080 807	0	0	0	0	0	0	0			
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn					0		0											
C.1.2.1	Provozní náklady				PRN	0		0												
C.1.2.2	Příjmy generované stavbou					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.1.2.3	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC					0		0											
C.2		Ostatní zdroje					0		0											
C.3	Celkové náklady stavby bez DPH				CNS	27 737 441	30 000	835 860	26 871 581	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.4	DPH	Daň z přidané hodnoty v letech výstavby [%]:				[%]		Neuplatněno DPH	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%			
		Daň z přidané hodnoty celkem [Kč]:				5 400 373		0	171 347	5 229 025	0	0	0	0	0	0				
C.3	Celkové náklady stavby vč. DPH				CND	33 137 813	30 000	1 007 207	32 100 606	0	0	0	0	0	0	0	0			

Formulář 3PS

Rekapitulace nákladů provozních souborů

Název stavby:

"Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc

ISPROFIN:

5 713 520 060

Označení:
(S-kód)

S622000119

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Zástupce investora:

Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc

CÚ:

2021

Stádium 3

Kategorie monitoringu

Číslo PS

Název provozního souboru

Náklady dle rozdělení majetku
(SŽDC/Ostatní)

SŽDC celkem [Kč]
(B.2.1.1)

15 468 052

SŽDC celkem [Kč]
(B.2.2.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.2.1.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.2.2.1)

0

0

Předpokládané období realizace s ohledem na čerpání finančních prostředků:
(měsíc.rok)

Zahájení

Dokončení

zahájení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků
(viz poznámka)

ukončení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků
(viz poznámka)

[mm.rrrr]

[mm.rrrr]

02.2022

06.2022

Náklady na realizaci jednotlivých PS

B.2.1.1

ZRN - Zhotovitel
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby zhotovitel)

B.2.1.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

0

Nezpůsobilé celkem [Kč]

15 468 052

B.2.2.1

ZRN - Investor
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby přímo investor)

B.2.2.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

0

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

B.5

Rezerva PS

procentní sazba z B.2.1.1

10%

Celkem [Kč]

1 546 805

Stavba:

"Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc

ISPROFIN:

5 713 520 060

Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS
										0
D.1	PS 01	Kabelizace a vazby na SZZ	SŽDC	02.2022	06.2022	11 527 817				1 152 782
D.1	PS 02	Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 72,505 (P7565)	SŽDC	02.2022	06.2022	3 940 236				394 024
										0
										0
										0
										0
										0
										0

9/15

Formulář 3PS

		ZÁMĚR PROJEKTU			VZOR 80	
NÁZEV AKCE		"Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc				
ČÍSLO AKCE		5713520060				
INVESTOR		Správa železnic, státní organizace				
IČ:	70994234	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ) :		-		
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :						
	Název etapy		zahájení		dokončení	
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace		08.2020		07.2021	
8004	Zadání akce (stavební části stavby)		11.2021		06.2022	
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*		11.2021		06.2022	
8006	Realizace akce (stavební části stavby)		02.2022		06.2022	
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*		02.2022		06.2022	
8008	Závěrečné vyhodnocení akce		06.2022		12.2022	
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :						
	Název parametru		měr.jednotka	hodnota parametru		
8011	PZZ		ks	1		
8012	kabelizace		km	3		
8013	elektrická přípojka		ks	1		
8014						
8015						
8016						
8017						
8018						
8019						
8020						
8021						
8022						
8023						
8024						
8025						
8026						
8027						
8028						
8029						
8030						
Pozn.: * v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.						

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE								VZOR 81				Smíšená CÚ 2020 -2022	
NÁZEV AKCE		"Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc											
ČÍSLO AKCE		5713520060											
INVESTOR		Správa železnic, státní organizace											
		v mil.Kč na 3 des.místa		Skut. do 31.12. 2019	Skut. do 31.12. 2020	Aktuál. rok 2021	Skutečnost akt.roku 2021	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2026	Hodnota ukazatele CELKEM
Č.ř.	Název ukazatele							v roce 2022	v roce 2023	v roce 2024	v roce 2025		
8121	1	Naklady inženýrské činnosti ve výstavbě			0,030	0,020		1,971	0,000	0,000	0,000	0,000	2,021
	2	Naklady projektové dokumentace			0,000	0,815		1,226	0,000	0,000	0,000	0,000	2,041
	3	Naklady na výkupy pozemků určených k zastavbě			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Naklady na výkupy nemovitosti podmiňující výstavbu			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby			0,000	0,001		0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
8121	S	Naklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000	0,030	0,836	0,000	3,247	0,000	0,000	0,000	0,000	4,113
8124		Naklady stavební části stavby			0,000	0,000		5,031	0,000	0,000	0,000	0,000	5,031
8125		Naklady technologické části stavby			0,000	0,000		15,777	0,000	0,000	0,000	0,000	15,777
8126	1	Naklady na dopravní prostředky											0,000
	2	Naklady na vypočetní techniku											0,000
	3	Naklady na vojenskou techniku a zařízení											0,000
	4	Naklady na zdravotnickou techniku a zařízení											0,000
	9	Naklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení											0,000
8126	S	Naklady na stroje a zařízení		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Naklady na programové vybavení											0,000
	2	Naklady na ocenitelná práva											0,000
	3	Nakl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti											0,000
	9	Nakl.na nehmot. dlouhodobý majetek výše neuvedený											0,000
8127	S	Naklady na nehmotný investiční majetek		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Naklady na péstřilské celky trvalých porostů											0,000
	2	Odvody a poplatky za odněti zemědělské a lesní půdy											0,000
	3	Naklady uplatného převodu pozemků											0,000
	4	Naklady uplatného převodu nemovitosti											0,000
	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky											0,000
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou											0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů											0,000
	8	Naklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM											0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené			0,000	0,000		0,736	0,000	0,000	0,000	0,000	0,736
8128	S	Investiční náklady ostatní celkem		0,000	0,000	0,000	0,000	0,736	0,000	0,000	0,000	0,000	0,736
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů			0,000	0,000		2,081	0,000	0,000	0,000	0,000	2,081
812	S	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		0,000	0,030	0,836	0,000	26,872	0,000	0,000	0,000	0,000	27,737
8130		Spátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu											0,000
8131		Spátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou											0,000
8132		Spátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky											0,000
8133	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci											0,000
	2	Spátky dodavatelských úvěrů											0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8133	S	Ostatní investiční potřeby		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB		0,000	0,030	0,836	0,000	26,872	0,000	0,000	0,000	0,000	27,737
8141		Vlastní zdroje účastníka programu											0,000
8142		Úvěry poskytnuté bez státní záruky											0,000
8143	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB											0,000
	9	Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní											0,000
8143	S	Úvěry poskytnuté se státní zárukou		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8144	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - poslední platný rozpočet											0,000
	2	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostředř. rezervního fondu											0,000
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostředř. Národního fondu											0,000
	4	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostředř. Státních fin.aktiv											0,000
8144	S	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8145	1	Systémové určené výdaje (SUV) - poslední platný rozpočet											0,000
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostředř. rezervního fondu											0,000
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostředř. Národního fondu											0,000
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostředř. Státních fin.aktiv											0,000
8145	S	Systémové určené výdaje státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8146	1	Individuálně posuzované výdaje (IPV) - poslední platný rozp.											0,000
	2	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostředř. rezervního fondu											0,000
	3	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostředř. Národního fondu											0,000
	4	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostředř. Státních fin.aktiv											0,000
8146	S	Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí											0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury		0,000	0,030	0,836	0,000	26,872	0,000	0,000	0,000	0,000	27,737
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení											0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů											0,000
8147	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů		0,000	0,030	0,836	0,000	26,872	0,000	0,000	0,000	0,000	27,737
8148	1	Dotace z rozpočtu obce											0,000
	2	Dotace z rozpočtu okresu											0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje											0,000
8148	S	Dotace z územních rozpočtů		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci											0,000
	2	Dodavatelské úvěry											0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené											0,000
8149	S	Jiné zdroje tuzemské		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	1	Dotace z fondu PHARE				0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Dotace z fondu SAPARD				0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Dotace z fondu ISPA				0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Dotace z kohezního fondu EU				0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU				0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU				0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	S	Dotace poskytnuté z fondů EU		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8152	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice											0,000
	9	Dotace z jiných fondů NATO											0,000
8152	S	Dotace z fondů NATO		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené											0,000
819	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ		0,000	0,030	0,836	0,000	26,872	0,000	0,000	0,000	0,000	27,737

BILANCE PLÁNOVANÝCH NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 82				Smíšená CÚ 2020 -2022		
NÁZEV AKCE		"Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc											
ČÍSLO AKCE		5713520060											
INVESTOR		Správa železnic, státní organizace											
			Skut. do 31.12.	Oček. skut.	Aktuál. rok	Skutečnost akt.roku	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2026	Hodnota ukazatele CELKEM	
							v roce	v roce	v roce	v roce			
Č.ř.	Název ukazatele		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025			
8221	1	Náklady inženýrské činnosti										0,000	
	2	Náklady projektové dokumentace										0,000	
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce										0,000	
8221	S	Náklady přípravy a zabezpečení akce	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8222	1	Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci										0,000	
	2	Povinné pojistné										0,000	
8222	S	Mzdové náklady a povinné pojistné	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8223	1	Náklady na nákup materiálu										0,000	
	2	Náklady na nákup vody, paliv a energie										0,000	
	3	Náklady na nákup služeb										0,000	
	4	Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře										0,000	
	9	Náklady na ostatní nákupy										0,000	
8223	S	Náklady materiální povahy a služby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8224		Náklady údržby a oprav stavební části stavby										0,000	
8225		Nákl.údržby a oprav technologické části stavby										0,000	
8226	1	Náklady na dopravní prostředky										0,000	
	2	Náklady na výpočetní techniku										0,000	
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0,000	
	9	Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek										0,000	
8226	S	Náklady na drobný hmotný invest. majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8227	1	Náklady na programové vybavení										0,000	
	2	Náklady na ocenitelná práva										0,000	
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti										0,000	
	9	Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek										0,000	
8227	S	Náklady na drobný nehmotný invest. majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8228	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky										0,000	
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou										0,000	
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0,000	
	9	Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené										0,000	
8228	S	Ostatní neinvestiční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8229		Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů										0,000	
822	S	NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8230		Splátky návratných fin.výpomoci ze stát.rozpočtu										0,000	
8231		Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou										0,000	
8232		Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky										0,000	
8233	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci										0,000	
	2	Splátky dodavatelských úvěrů										0,000	
	9	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené										0,000	
8233	S	Ostatní neinvestiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
823	S	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8241		Vlastní zdroje účastníka programu										0,000	
8242		Úvěry poskytnuté bez státní záruky										0,000	
8243	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB										0,000	
	9	Úvěry poskytnuté se stát.zárukou ostatní výše neuvedené										0,000	
8243	S	Úvěry poskytnuté se státní zárukou	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8244	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - poslední platný rozpočet										0,000	
	2	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000	
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000	
	4	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000	
8244	S	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8245	1	Systémově určené výdaje (SUV) - poslední platný rozpočet										0,000	
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000	
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000	
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000	
8245	S	Systémově určené výdaje státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8247	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí										0,000	
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení										0,000	
	9	Dotace z jiných státních fondů										0,000	
8247	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8248	1	Dotace z rozpočtu obce										0,000	
	2	Dotace z rozpočtu okresu										0,000	
	3	Dotace z rozpočtu kraje										0,000	
8248	S	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8249	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci										0,000	
	2	Dodavatelské úvěry										0,000	
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené										0,000	
8249	S	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8251	1	Dotace z fondu PHARE										0,000	
	2	Dotace z fondu SAPARD										0,000	
	3	Dotace z fondu ISPA										0,000	
	4	Dotace z kohezního fondu EU										0,000	
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU										0,000	
	9	Dotace z jiných fondů EU										0,000	
8251	S	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8252	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice										0,000	
	9	Dotace z jiných fondů NATO										0,000	
8252	S	Dotace z fondů NATO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8259		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené										0,000	
829	S	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE		VZOR 83
NÁZEV AKCE	"Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc	
ČÍSLO AKCE	5 713 520 060	
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace	
číslo řádku	STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *	náklady realizace celkem mil. Kč
SO 01	Izolované styky	3,79
SO 02	Elektrická přípojka PZZ	0,76
SO 03	Úprava zesilovacího vedení trakce	0,38
PS 01	Kabelizace a vazby na SZZ	11,53
PS 02	Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 72,505 (P7565)	3,94

Nnad celkem:

42 000,00 Kč

Sazba za
km

70 Kč

Výluka č.	od	12.08.23		do	13.08.23
1	D _p	1		D _v	1
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}	30	2	5		
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					300,00

Výluka č.	od	12.08.23		do	13.08.23
2	D _p	1		D _v	1
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}	30	2	5		
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					300,00

Výluka č.	od			do	
3	D _p	0		D _v	0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}					
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					0,00

Výluka č. 4	od		do		
	D _p	0	D _v		0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}					
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					0,00

Výluka č. 5	od		do		
	D _p	0	D _v		0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}					
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					0,00

Výluka č. 6	od		do		
	D _p	0	D _v		0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}					
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					0,00