
 

 

   

 

Smlouva o dílo na „Zhotovení projektu stavby“  

Název zakázky: „Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)“ 

 

Číslo registru VZ: 65023024 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě 

pověření č. 2652, ze dne 22. 02. 2019 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem     

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz    

    

Adresa pro zasílání daňových dokladů: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-2031/2023, č. j. 15224/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ  

 

a 

 

Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00  

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1809 

bank. spojení: XXX 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem – předsedou představenstva  

Korespondenční adresa: Elektrizace železnic Praha a.s., Nám. Hrdinů 1693/4a 140 00 Praha 4 - 

Nusle  

 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 17/23-OZ/PD 

 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 

Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 14. 04. 2023 pod evidenčním číslem 

65023024 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)“ 

(dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro 

plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné 

zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 

dokumentace a nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním 

podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést dílo spočívající ve 

zhotovení projektu stavby dle specifikace uvedené v příloze č. 2c) Zvláštních 

technických podmínkách této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, 

že zajistí občasný výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude 

zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem. Součástí 

projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi 

přípravy, tj. při zpracování projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v příloze č. 2b) Všeobecné technické 

podmínky. 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně zhotovený a 

předaný Projekt zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou 

celkovou Cenu díla, která představuje Cenu za zpracování projektu ve výši dle 

přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena díla je: 

Cena díla bez DPH:  4 890 000Kč 

slovy:   čtyři miliony osm set devadesát tisíc korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu 

obsaženém v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat 

se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, 

je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění projektu stavby je: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem.  

3.10 V případě nepřenesené daňové povinnosti Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s 

tím, že Objednatel uhradí Zhotoviteli vystavenou fakturu dělenou platbou, 

rozdělenou na základ daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů. 

3.11 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 

nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé 

společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) 

prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, 

jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a 

platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v 

případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
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je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude 

uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty). Zmocnění vedoucího společníka musí být ve smlouvě či jiném 

dokumentu obsaženo. Vedoucí společník musí být určen po celou dobu trvání 

účasti společnosti dodavatelů ve zadávacím řízení, resp. při plnění smluv 

uzavřených na základě rámcové dohody. Případná změna vedoucího společníka 

musí být oznámena zadavateli spolu se sdělením souhlasu ostatních společníků. 

Účinnost změny vedoucího společníka vůči zadavateli nastává uplynutím třetího 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

4.1 Bankovní záruka za provedení díla dle čl. 11 Obchodních podmínek za zpracování 

projektu, není u této zakázky požadována. Cena za zpracování projektu je uvedena 

v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

5. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

5.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 

uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 

1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem 

této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku smlouvy. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, 

že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 

písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které 

se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn 

bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 

orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 

přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše 

uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 

100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v 

tomto případě neuplatní. 

5.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 

je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu 

předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní 

dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 

Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat 

splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní 

dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 

obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní 

však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 

smlouvy. 
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b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 

dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý 

den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele 

stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 

této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 

postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

6. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA 

UKRAJINĚ 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím 

řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, nejsou osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále 

plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 

působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, 

odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 

2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 

2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 

směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 

2009/81/EC,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

6.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 6.1 a 6.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez 

ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

6.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

6.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s 

Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních 

vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

6.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
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ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 

které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 

nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 

prospěch. 

6.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 6.1 a 6.2 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 6.4. 

nebo povinnosti dle odstavců 6.5 nebo 6.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 

porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny díla 

(Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 

Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

7.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

7.1 Dle ustanovení odst. 10.5 Obchodních podmínek je splatnost faktury - daňového 

dokladu třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.  

7.2 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 

před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy 

právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní 

strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními 

stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

7.4 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z této smlouvy trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

7.5 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

7.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

7.7 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 

této Smlouvy. 

7.8 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
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nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

7.9 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

7.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Smlouvy. 

7.11 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

obvykle Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo 

uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která 

by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

7.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského 

zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 

nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.13 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, 

která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv 

znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v 

důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez 

ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 

Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 

uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 

nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 

vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 

přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 

obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, 

že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 

všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 

504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 

tajemství. 

7.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

7.15 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel  

zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako 

na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 

7.16 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

7.17 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS  
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Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky pro projektové 

dokumentace OŘ Ústí n. L. 

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Rozpis ceny díla  

Příloha č. 4: Harmonogram plnění 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby 

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 

el. podepsal       el. podepsal 

dne 29. 05. 2023     dne 24. 05. 2023 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Luděk Valtr  

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace                             Elektrizace železnic Praha a.s. 
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Obchodní podmínky 

 
Pro zhotovení Dokumentace pro stavební 
povolení a uzemní rozhodnutí 

Projektové dokumentace pro provádění 

stavby a  

výkon autorského dozoru 

 
 
OP/DSP+PDPS 

 
 
 
 
 
Datum platnosti: 24. 5. 2022 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 

níže: 

Bankovní 

záruka 

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou českou 

osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo 

zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem  v členském státu 

EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo 

zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem  v členském státu 

EU působící v České republice na základě práva volného pohybu 

služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako 

oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána zahraniční 

bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v případě 

čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv z bankovní záruky 

nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a 

vymáhání bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že 

rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně 

výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. 

To lze zajistit např. potvrzením záruky českou bankou. V této 

souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat 

Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení 

příslušných dokladů. 

Cena Díla celkový součet za Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon 

autorského dozoru 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy Smlouvy Rozpis Ceny Díla Objednatel 

povinen zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích 

etap 

Cena za 

zpracování 

DSP a PDPS 

celková částka za zpracování DSP a PDPS, uvedená v příloze 
Smlouvy rozpis Ceny Díla 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, 

v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla 
rozumí celé Dílo 

Den zahájení 

prací 

datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“, 

nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 

Části Díla 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování DSP a PDPS a výkon 

autorského dozoru v souladu se Smlouvou či podle okolností věci 

všechna tato plnění nebo jejich část 

Dokumentace 

pro stavební 

povolení (DSP) 

 
Harmonogram 

plnění 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 10 

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu provádění 

Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a přiložené  ke Smlouvě 

jako příloha Harmonogram plnění/Rozpis Ceny Díla. 
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Interní 

předpisy 

Objednatele 

 
Nabídka 

Zhotovitele 

Obchodní 

podmínky 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v příloze Smlouvy 

Všeobecné technické podmínky nebo se kterými byl Zhotovitel 

prokazatelně seznámen nebo se kterými se byl Zhotovitel povinen 

seznámit 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku 

tento dokument, tvořící přílohu Smlouvy; všechny odstavce, uvedené 

v těchto Obchodních podmínkách bez bližšího upřesnění, jsou 

odstavce těchto Obchodních podmínek 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, 
a to v rozsahu uvedeném v příloze Seznam poddodavatelů Smlouvy 

Projektová 

dokumentace 
pro provádění 
stavby (PDPS) 

Podrobný 

harmonogram 

Protokol o 

provedení Díla 

Předávací 

protokol              

  

 

Projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. dle přílohy Harmonogram plnění/Rozpis Ceny Díla, 
která doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro ohlášení 

stavby a projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 

postupu a v rozsahu čl. 3 těchto Obchodních podmínek 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 

Objednatelem 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 

Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 

na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 

součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Stavba stavba, která má vzniknout podle DSP a PDPS 

SŽ                        zkratka názvu Objednatele od 1.1.2020 

 

SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1.1.2020 

TDS osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a 

zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 

související s prováděním Stavby

Technické 

podmínky 

Veřejná 

zakázka 

Výkaz 

poskytnutých 

služeb 

Zadávací 

dokumentace 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu Smlouvy 

 
veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

 
jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů 

Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru 

 
dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 

a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, 

které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli 
z ust.  § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu 
podnikání a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením 
Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci 
vhodně vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění  a souhlasů 

nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených  v Zadávací 

dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla a v souladu s územním 

rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými povoleními a souhlasy. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci a 

zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a certifikátů 

nutných k vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně 

prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na 

základě Díla, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny 

Objednatelem. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, Interních 

předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud   k těmto 

změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již 

prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem 

prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má 

povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů 

Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 občanského 

zákoníku a je pro Zhotovitele závazný. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 

přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 

oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a 

metod. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 

osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit 

Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného 

dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro 

něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich 

mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy 

odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, překážku nebo 

opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění 

Zhotovitele), které brání řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části, 

nejpozději však do 28 dní po té, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, 

ze které uplatňuje nárok. Objednatel může na návrh Zhotovitele v odůvodněných 

případech lhůtu pro oznámení přiměřeně prodloužit. 
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2.8 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění  

k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla, jako předmětu své činnosti nebo 

podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého 

oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 

těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 

i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 

obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 

celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují 

Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 

občanského zákoníku. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených 

s prováděním Díla v souladu právními předpisy a požadavky Evropské  komise, Evropského 

úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované 

z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím 

určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po 

provedení závěrečné platby, podle toho, který termín  nastane později, po předchozím 

oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, 

že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch 

z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést 

jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty.         S ohledem na ust. § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 

sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu 

s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 

vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 

Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou 

osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které 

jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu  finančních zájmů 

Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.11 Zhotovitel je nejpozději do zahájení prací na díle povinen předložit Objednateli pojištění 

uvedená v příloze Seznam požadovaných pojištění Smlouvy a tato bude udržovat v 

platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 

Objednateli existenci pojištění uvedených v příloze Seznam požadovaných pojištění 

Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných potvrzení. V případě porušení 

povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti požadované pojištění po celou dobu trvání 

Smlouvy a/nebo porušení povinnosti Zhotovitele na výzvu Objednatele kdykoliv prokázat 

Objednateli existenci požadovaného pojištění není Objednatel povinen poskytovat 

Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy.  

2.12 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy Oprávněné osoby Smlouvy 

oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu 

umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 

zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 

potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob 

vykonávajících autorský dozor. 

2.13 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 

v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka.  

U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.14 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně.     Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn 

ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 

společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat   

daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 

Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze 
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Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 

uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří další 

přílohu Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 

Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením 

souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli 

nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 

bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 10.6. 

2.15 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele  

v souladu se Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních,  jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

2.15.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

2.15.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se  Zhotovitel 

zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 

a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 

a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 

zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

2.15.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 

věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 

Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

2.15.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 

a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, 

a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

2.15.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel  

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 

je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 

systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií,  

s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 

souhlas Objednatel. 

2.15.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení 

Objednatele (v pozici zadavatele v zadávacím řízení na realizaci Stavby) na žádost 

dodavatele o vysvětlení v zadávacím řízení na zhotovení Stavby ve vztahu k DSP a PDPS, 

a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, není–li Objednatelem stanovena 

lhůta delší. 

2.17 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. 

května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a ve smyslu ust. § 2 

odst. 14 až 18 a ust. § 49a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů, zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Notifikované osoby u 

těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu 

předmětných ustanovení.  
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2.18 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu je zajistit.  

2.19     Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 

posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 

2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 

nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení 

třeba zajistit.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 

bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 

Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 

úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 

okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 

změnu Harmonogramu plnění. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a 

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 

nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 

práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 

Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 

budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních 

podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 

Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 

článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku, 

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění Zhotovitele), 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla 

vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 

důvody pro prodloužení lhůty prokáže. 

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění Díla 

nebo příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 těchto 

Obchodních podmínek a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 

předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 

uvedené tvrzené nároky. 

3.7 V případě, že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení 

některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy 

Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného 

dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy 

o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
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příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné prodloužení termínů pro 

dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo nebo 

Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele  

s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle 

Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit  

k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, 

které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění 

dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram 

bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá                            Zhotovitel provádět Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 

Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování 

povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to 

Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 

Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 

Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti 

a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 

právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 

vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 

a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli  v 

takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu 

odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 

Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 

prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši  

vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 

Objednatele k obnovení prací. 

 

 
4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat výkon 

autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání 

a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. Povinnosti výkonu autorského dozoru jsou 

uvedeny ve VTP (DSP+PDPS). 

 
5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede v příloze 

Smlouvy Oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v 

záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou 

mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného 

personálu dodavatele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce 

Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob 

pro požadovanou funkci je v příloze Smlouvy Oprávněné osoby označena osoba, která je 

za Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za 

oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. 

Oprávněné osoby uvedené v příloze Smlouvy Oprávněné osoby nejsou oprávněny měnit 

Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 

nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze Smlouvy Oprávněné 

osoby. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 

je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
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nejpozději  do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných 

osob vůči  druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení  

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 

Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena  v Nabídce 

Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel 

hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 

kvalifikace je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 

předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, 

jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, může být 

nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové 

ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí 

být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec 

hodnoceného maxima. 

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 

minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným 

odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet. 

 

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

 

6.1 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 

vykonávat práci, budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, 

vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních 

předpisů). Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu 

stanoveném předpisem SŽ Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18.12.2019, 

s účinností od 1.1.2020 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis 

SŽ Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných technických 

podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit (originál nebo 

ověřenou kopii) před zahájením výkonu práce a při jakékoliv změně se zavazuje k 

bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřenou 

kopii). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel vykonávat 

práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 

že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 

osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 

(na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 

specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) 

vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou 

s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 

zařízení. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení 

ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro „cizí subjekt“, schválený GŘ SŽ 

dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-O30, s účinností od 1.4.2019, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 

pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 

povolení pro vstup do těchto prostor.  Vydávajícím  subjektem je generální ředitelství státní 

organizace Správy železnic, odbor bezpečnosti  a krizového řízení, Kontaktní elektronická 

adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 

Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných 

mailto:prukazy@spravazeleznic.cz.
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technických podmínkách. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 

při práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit  s touto 

povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude 

prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost 

návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených 

v příloze Smlouvy Oprávněné osoby. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen 

Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V 

případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 

železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele 

č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek v platném znění.  

 
7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 

vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji 

část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele 

ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 

pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu  s žádným Poddodavatelem, který se k této 

povinnosti nezaváže. 

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění 

Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze Smlouvy Seznam 

poddodavatelů. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod 

pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s 

ním koncern mají zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat 

na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které 

jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním 

vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, 

které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost 

těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem 

koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při 

provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží 

stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, 

stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno 

jinak. 

7.5 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni  v 

příloze Smlouvy Seznam poddodavatelů, a to v rozsahu plnění tam uvedeném. 

7.6 Poddodavatelé uvedení v příloze Smlouvy Seznam poddodavatelů, jejich podíl v % na 

provádění Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 

nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě; 

nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v 

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie 

dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v 

rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 

Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění 

Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
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předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie 

dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 

původního Poddodavatele. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 

vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 

prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná 

oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna 

ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním   Díla, obecně 

závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem 

na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 

tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 

nezaváže. 

 
8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA   

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných 

částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo považuje 

až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení           Díla dle 

odst. 8.8. Částmi Díla se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění určitou 

Dílčí etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu 

plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za dokončenou, 

v souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené lhůtě domluvené mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem.  V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 

součinnosti obou smluvních stran  v souladu se Smlouvou stanovena později na základě 

oboustranně odsouhlasené lhůty (písemně, emailem). 

8.4 Před převzetím Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. Celé Dílo 

předloží Zhotovitel k akceptaci s předložením poslední části  Díla dle Harmonogramu 

plnění. Objednatel Zhotoviteli sdělí, zda přijal Dílo ke dni předložení Díla k akceptaci bez 

výhrad nebo vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. Vznese-

li Objednatel výhrady nebo připomínky, považuje se Dílo předložené k akceptaci za první 

verzi. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, 

mají smluvní strany Dílo za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce 

se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné 

požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, 

avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem 

Díla poté, co mu budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně, 

jak je  uvedeno v tomto i následujících odstavcích tohoto článku. Takové úpravy se 

nepovažují  za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla dle 

odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

(dle Harmonogramu plnění či ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré 

potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit 

jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 

předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek dle Harmonogramu plnění. 

Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani 

připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují  smluvní strany Dílo 

ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 

8.4 těchto Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 

dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit společné 

jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace  Díla, a to 
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dle Harmonogramu plnění případně dle vzájemné dohody smluvních stran. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu Zhotovitelem 

podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém případě Protokol 

o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud  nebude  Protokol 

o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel 

splnil své povinnosti podle Smlouvy. 

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla/Části Díla oběma smluvními stranami se má Dílo 

za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla/Části díla bude dokladem 

konečného převzetí a provedení celého Díla/Části díla; je-li předmětem plnění díla rovněž 

zajištění pravomocných stavebních povolení a/nebo schválení DSP Ministerstvem dopravy 

ČR, pak se za definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech 

stavebních povolení. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které 

vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících vydání stavebních 

povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy. 

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla/Části díla oběma smluvními stranami zůstávají 

nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají 

nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

8.12 Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve smyslu ust. § 2632 

občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své 

povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke konečnému předání a převzetí Stavby  

v souladu s příslušnou smlouvou. 

 
9. CELKOVÁ CENA DÍLA 

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského 

dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy Rozpis Ceny Díla, kde 

je Cena za zpracování DSP a PDPS vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících 

jednotlivým                   Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu autorského dozoru 

je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon 

dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovného. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy Rozpis Ceny Díla, a to v plném  

rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy Rozpis 

Ceny Díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro 

řádné dokončení a předání Díla a pro řádné poskytování autorského dozoru, přičemž může 

být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 

přičemž v takovém případě se Cena za zpracování DSP a PDPS a/nebo cena za 

výkon autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. 

požadavků posuzovacího protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich žádné vady. 

9.4     Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na vypracování Projektové dokumentace, včetně 

činností zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených 

nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů a žádostí nutných k vydání 

stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení a náklady na výkon autorského 

dozoru.  

 
10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 

povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu příslušného 

Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí 
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etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode 

dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, 

a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto 

článku Obchodních podmínek. 

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽ č. 41 v platném znění), 

který Objednatel zašle Zhotoviteli pouze v elektronické podobě. Vystavené daňové doklady 

se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:  

a)  předávací protokoly,  

b)  výkaz poskytnutých služeb  

10.3 Zhotovitel zašle daňový doklad v digitální podobě a doručí je na e-mailovou adresu 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz nebo datovou zprávou na identifikátor: Uccchjm. 

V případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v digitální podobě, bude tento 

doučen v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na adresu:  

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 

217, 530 02 Pardubice.  

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve ke 

dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS za předcházející kalendářní čtvrtletí  a 

Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto 

článku Obchodních podmínek. 

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 

náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, třicet (30) dnů od doručení 

řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za 

přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 

odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 

účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 

příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 

změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 

základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 

pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele  z datové schránky Zhotovitele 

(u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, 

pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona   

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na 

Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy a 

nebo Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem Stavby, 

pokud se jedná o daňový doklad za výkon autorského dozoru. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel  oprávněn 

zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 

se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 

doplněné či opravené faktury. 

10.9 U autorského dozoru se období platby stanovuje tříměsíční. Smluvní strany si vzájemně 

ujednávají, že Zhotovitel předloží Objednateli Soupis poskytnutých služeb za práce 

provedené v období tří (3) po sobě jdoucích kalendářních měsíců roku, vždy nejpozději do 

pěti pracovních dnů, po uplynutí příslušného období.  

10.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 

příslušného Předávacího protokolu. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.12 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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            § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.13 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.14 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 

počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a 

ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 

takovou zálohu poskytnout. 

 
11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením Smlouvy 

v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele. Bankovní 

záruka za provedení Díla (dále též jen „Bankovní záruka“) bude zajišťovat dodržení 

smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude 

Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností 

Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 

splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 

Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu  z 

Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 

částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

11.3  Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za  

provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná a vymahatelná nejméně po dobu provádění Díla 

stanovenou ve Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla, 

c) Bankovní záruka musí být dále platná a vymahatelná, dokud Objednatel neobdrží 

Bankovní záruku za odstraněná vad podle článku 12 těchto Obchodních podmínek. 

11.4  Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 bude Objednatel oprávněn 

uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele;  

c) nebo Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je  

podle  Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje  

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

11.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 

povinnosti banky, která vydala Bankovní záruku („datum ukončení platnosti") a 

Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů 

před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle 

toho prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není  Dílo dokončeno, 

všechny závady odstraněny. 

11.6  Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud: 

11.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 

kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 

Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla, 

11.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 
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11.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.7 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel  a 

Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel 

Bankovní záruku za odstranění vad Díla. 

 
12. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA 

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o 

provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní záruku za 

odstranění vad. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku 

odpovídající výši 50 % Bankovní záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 Smlouvy.  

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na dobu 

6 let ode dne vystavení bankou. Den vystavení a počátek účinnosti však nenastane dříve 

než dnem podpisu Protokolu o provedení Díla. 

12.3 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení 

platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny vady                       

do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění 

vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

prodloužit, dokud nebudou všechny vady odstraněny. 

12.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla pouze                          v 

případech, pokud: 

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla  

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla a škody v důsledku vad, nebo 

12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo 

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 

12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 

Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené 

lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 

čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 

oznámeno či nikoliv, nebo 

12.5 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti 

podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

 
13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 

Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 
hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 
dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k 
takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku 
takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, 
neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla,   potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a 
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časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému 
dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, 

možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení 

pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již 
zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

13.3   V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam                      a 

způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 

ust. § 2382 občanského zákoníku. 

 
14. ZMĚNY DÍLA 

 
14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 

o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, 

než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou 

podstatnou dle ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 

plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 

úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 

změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat 

všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na 

platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 

straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení  

a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 

strany na nejbližším jednání návrh změny projednají. 

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny za 

zpracování DSP a PDPS (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 

způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost 

Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do 

patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li                        

se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za 

provedení hodnocení dopadů navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování DSP       

a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet 

nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna 

dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí 

nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 

sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

stranami. 

14.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci, je objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele, a to postupem a za podmínek obdobně jako je stanoveno v ZZVZ. Veškeré 

vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení 

budou fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

14.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 

přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně jednotkové 

ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh 

víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými 

pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 

porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
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porovnávací práce náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 

vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 

občanského zákoníku.  

14.11 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat  

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména  

pak ZZVZ. 

14.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogram plnění. 

14.13 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 

Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny 

navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele 

ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost 

oznámit Objednateli. 

14.14 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto 

článku dotčena. 

 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i 

Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám  

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí  

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě zákona 

nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 

uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 

třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 

Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob 

je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo 

Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl 

škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 

Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou 

dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-

li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze Smlouvy Seznam požadovaných 

pojištění. 

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 

měsíců od ukončení výkonu autorského dozoru; v případě, že by došlo k ukončení Smlouvy 

před započetím výkonu autorského dozoru, běží tato lhůta ve vztahu k předanému 

a převzatému Dílu nebo Části Díla od okamžiku ukončení Smlouvy. 
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16.2 Kdykoli v době 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde  

k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá, a to 

i opakovaně. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel. 

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za správnost Díla (včetně souladu Díla s obecně závaznými 

právními předpisy a Interními předpisy Objednatele), přesnost a úplnost  Díla, tedy 

veškeré dokumentace vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 

všechny vady včetně vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo vadou dotčenou Část Díla, 

řádně užívat (zejména pokračovat v řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, nebo v činnostech vedoucích ke zhotovení Stavby) pro vadu,  

za kterou odpovídá Zhotovitel, 

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 

Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

16.5 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 neběží ani pro jiné 

s ní funkčně související Části Díla. 

16.6 Doba dle odst. 16.1 neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy 

vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 

fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel 

předá Objednateli příslušnou Část Díla po řádném odstranění vady. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích 

ustanovení neběží. 

16.8 Za vady Díla dle odst. 16.1 se považují zejména: 

16.8.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby: 

16.8.1.1. chybějící, vadné, neodborné nebo nedostatečné zajištění 

následujících požadovaných činností souvisejících se zhotovením Díla: 

(i) průzkumy/měření (např. průzkum geotechnický, stavebně- technický, 

stavebně-historický, hydrogeologický, měření vibrací, měření 

hlukové hladiny atd.), vyjma činností uvedených v odstavci 16.8.1.6, 

(ii) návrh technického řešení, 

(iii) geodetické doměření stávajícího stavu, 

(iv) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (např. neprověření 

aktuálnosti těchto podkladů, neprověření polohy a rozsah 

stávajících inženýrských sítí); 

16.8.1.2. neprojednání návrhu odchylného technického řešení vůči platným 

obecně závazným právním předpisům (zejména zákonům, nařízením 

a vyhláškám ČR, evropským předpisům), technickým normám a 

Interním předpisům Objednatele; 

16.8.1.3. nedostatečná či chybná koordinace postupů činností při realizaci 

Stavby navržená v technickém řešení Díla, která způsobí změny 

v realizaci Stavby; 

16.8.1.4. nezapracování, či případné nedostatečné zapracování nebo 

neprovedení jiného řádného vypořádání požadavků a připomínek 

vznesených ze strany Objednatele, případně ze strany stavebního 

úřadu, dotčených orgánů, účastníků či jiných osob ve stavebním 

řízení; 

16.8.1.5. chyby v návrhu technického řešení, které způsobí způsobující zničení 

části Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v průběhu realizace Stavby, 

tak po jejím dokončení); 

16.8.1.6. chybná, či nepřesná analýza a vyhodnocení průzkumných prací, které 



 

20/25 Příloha č. 2 - Obchodní podmínky pro zhotovení DSP+PDPS  

jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro 

odpadové hospodářství (jako např. nesprávné zatřídění materiálu 

určeného jako odpad, nesprávné zatřídění materiálu určeného k 

recyklaci; nesprávné vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 

neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné 

zatřídění odpadů) 

16.8.1.7. chybějící, vadné, nedostatečné či neodborné zpracování 

majetkoprávního vypořádání a/nebo umístění stavby na cizí pozemek 

(pozemky) bez projednání s jejich vlastníky a/nebo smluvní zajištění 

Stavbou dotčeného pozemku; 

16.8.2 Nezdůvodněné odchýlení se od expertních cen položek stanovených v rámci 

použité cenové soustavy s dopadem do celkových investičních nákladů Stavby; 

16.8.3 Vady v plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby: 

16.8.3.1. nezajištění platnosti a aktualizace dokladů dle Přílohy Smlouvy 

Všeobecné technické podmínky projektu stavby k okamžiku 

podepsání „Protokolu o provedení díla“; 

16.8.3.2. nedodržení požadavků pro návrh efektivního a optimálního 

harmonogramu stavby pro stádium realizace stavby dle Přílohy  

Smlouvy Technické podmínky;  

16.8.3.3. další chyby a nedostatky Díla (jako např. nekompletní dokladová část 

DSP, PDPS), jejichž odstraňování negativně ovlivní zahájení 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci Stavby, zahájení či průběh 

stavebního řízení, či schvalovacího řízení Objednatele, u Ministerstva 

dopravy nebo u poskytovatelů finančních prostředků 

16.8.4 Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 

spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 

projektové dokumentace: 

16.8.4.1. bez dopadu do technického řešení Stavby (bez úpravy grafické části, 

či technické zprávy), 

16.8.4.2. s dopadem do technického řešení Stavby (s úpravou grafické části, či 

technické zprávy). 

16.8.5 Vady Díla, mající za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek dodavatelů 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení Stavby nejméně o celou svou 

původní délku nebo zrušení zadávacího řízení. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo Část 

Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je 

zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla nebo kdykoliv v průběhu doby dle odst. 

16.1. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody 

vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 

odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 

že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 

vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 

technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 

odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady ani 

do 7 dnů od oznámení vady Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou, je Zhotovitel 

povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude přiměřená povaze 

vady a která nebude kratší než pět (5) pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit na 

své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 

vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady 

Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 

neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 

účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněni zajistit 
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odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným 

způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené Části Díla včetně 

jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá ze 

Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel 

Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě 

nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad 

Díla, případně z Bankovní záruky za dílo, pokud Bankovní záruka za vady není předložena. 

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen dle 

volby Objednatele provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 

přiměřenou slevu z Ceny za zpracování DSP a PDPS. Rozhodnutí, zda Objednatel 

přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování DSP a PDPS, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad.  V případě, že 

Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel 

oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla 

nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své 

nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad Díla. 

16.13 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.14 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku. 

 
17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Strany sjednávají, že ve smyslu § 1971 občanského 

zákoníku není náhrada škody kryta úroky z prodlení, a to ani v části odpovídající 

uhrazeným úrokům z prodlení. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti 

(30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody  

v plné výši. 

17.4 Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčena povinnost strany, která porušila 

smluvní povinnost utvrzenou smluvní pokutou, splnit tuto smluvní povinnost. 

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Obě smluvní strany se vzdávají 

práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 občanského zákoníku. 

17.6 Dopadá-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. Uvedené se nevztahuje na smluvní 

pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které může Objednatel uplatnit společně  

s kteroukoli smluvní pokutou nebo vícero smluvními pokutami uvedenými v bodě 17.8. 

17.7 Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena ve 

výši 30% z Ceny za zpracování DSP a PDPS. 

17.8 V případě zjištění některé z vad Díla dle bodu 16.8 

17.8.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby dle odst. 16.8.1.: 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za 

zpracování DSP a PDPS jednorázově za každou vadu (minimálně 2.500 Kč) 

17.9 V případě prodlení Zhotovitele: 

17.9.1 S předáním řádně provedené Části Díla/Celého díla či jejich předložením 

k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění 

pro jednotlivé Dílčí etapy/Celého Díla je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 1 % z ceny Celého díla za každý započatý den prodlení, 
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minimálně v denní částce uvedené v následující tabulce  

 

Cena díla Kč   

 (projekt) 
minimální částka za 

prodlení za den/Kč 

maximální celková částka 

za prodlení v Kč 

200 000 - 500 000 500 25% z celkové ceny Díla 

500 001 - 1 000 000 1 000 25% z celkové ceny Díla 

1 000 001 - 1 500 000 1 500 25% z celkové ceny Díla 

1 500 001  – 3 000 000 2 000 25% z celkové ceny Díla 

3 000 001 - 2 500 25% z celkové ceny Díla 

 

17.9.2 S odstraněním reklamované vady ve lhůtě (i) 14 dnů nebo (ii) ve lhůtě. 

stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil lhůtu delší než 14 dnů nebo 

(iii) ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý započatý den 

prodlení (minimálně však 500 Kč za každý započatý den prodlení). Použití tohoto 

ustanovení nevylučuje uplatnění smluvní pokuty dle odst. 17.6; 

17.9.3 S odstraněním vad Díla a předáním opraveného soupisu prací v požadovaných 

elektronických formátech (*.xls, *.xml), zjištěných v průběhu zadávacího řízení 

na zhotovení Stavby, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, 

není–li Objednatelem stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý 

započatý den prodlení (minimálně 500 Kč za       každý započatý den prodlení); 

použití tohoto ustanovení nevylučuje uplatnění smluvní pokuty dle odst. 17.6; 

17.9.4 S poskytnutím součinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý započatý 

den prodlení (minimálně 500 Kč  za každý započatý den prodlení). 

 

17.10 V případě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 

pokutu, pokud: 

17.10.1 pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden 

v příloze Smlouvy Seznam poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele  provedeného formou dodatku ke Smlouvě; Zhotovitel je povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý 

případ (minimálně 10.000 Kč, maximálně 100.000 Kč za každý případ); 

17.10.2 při ukončení činnosti Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 

v  zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci, 

nesplnil podmínky pro schválení jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil 

plnění Smlouvy prostřednictvím osob splňujících kvalifikaci stanovenou v 

Zadávací dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorázově smluvní 

pokutu ve výši 15 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS; 

17.10.3 pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvě, 

že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, některého 

Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru ke 

Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 %  z 

Ceny za zpracování DSP a PDPS; 

17.10.4 nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu provádění 

Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží 

Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady; 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za 

zpracování DSP a PDPS za každý započatý den neplnění této povinnosti 

(minimálně 500 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.10.5 při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen 

odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení 

Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
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kvalifikace, neoznámí Objednateli jinou oprávněnou osobu v souladu  

s požadavky stanovenými v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý takový případ 

a započatý den prodlení, minimálně však 1.000 Kč za započatý den prodlení; 

17.10.6 nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za 

provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo neudržuje 

v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování DSP 

a PDPS za každý započatý den neplnění této povinnosti (minimálně 1.000 Kč, 

maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.10.7 poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každé 

jednotlivé porušení (minimálně 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení); 

17.10.8 poruší povinnost Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle Přílohy Smlouvy 

Všeobecné technické podmínky projektu stavby, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to  za každou neomluvenou neúčast na 

jednáních, nebo za neúčast osoby/osob disponující(ch) elektronickým podpisem 

v případě, že na Stavbě bude používán elektronický stavební deník, příp. za 

pozdní nebo nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského 

dozoru se považuje nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou 

smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve 

stavebních denících; za případy pozdního výkonu autorského dozoru se 

nepovažují případy, kdy dojde k nedodržení termínů sjednaných oboustrannou 

dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech 

ve stavebních denících výlučně z důvodů na straně Objednatele nebo 

zhotovitele Stavby. Za nekvalitní výkon autorského dozoru se považuje 

činnost Zhotovitele, která  v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení 

vzniklých problémů v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje 

při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí; za případy nekvalitního výkonu  

autorského dozoru se nepovažují případy, kdy nedojde k vyřešení vzniklých 

problémů v souvislosti s DSP a PDPS výlučně z důvodů na straně Objednatele 

nebo zhotovitele Stavby. 

17.10.9 je v prodlení s oznámením zpoždění, překážky nebo opatření dle odst. 2.7 těchto 

Obchodních podmínek a/nebo podrobného odůvodnění předloženého nároku dle 

odst. 3.6 těchto Obchodních podmínek, a to 10.000 Kč za každý případ; 

17.11 Pro odstranění pochybností se uvádí, že uplatnění pokuty 

• v případech, kdy jde o pokutu jednorázovou – znamená pouze jednorázové uplatnění 

smluvní pokuty dle příslušného odstavce Obchodních podmínek při prvním  zjištění té 

které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na další zjištění/opakování té které 

vady již jednou sankcionované; výše smluvní pokuty je uvažována pro uplatnění 

každé jednotlivé smluvní pokuty pro tu kterou vadu, 

• v případech, kdy je uvedeno, že jde o smluvní pokutu za každý případ, příp. není 

výslovně specifikováno, o jaký typ smluvní pokuty jde, platí, že jde o smluvní pokutu 

za každý jednotlivý zjištěný případ vady nebo jiného porušení, a to  i 

opakovaně. 

 

18.  ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než třicet (30) 
dní. 

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po 30 (třicet) dnech ode dne písemného upozornění 

Objednatele na tuto skutečnost. 

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení Díla 
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dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo Bankovní záruku za odstranění vad 

Díla dle čl. 12 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 

udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou  z Objednatelem 

vyžadovaných pojistných smluv. 

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla. 

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto Obchodních 

podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z 

Díla nebo Části Díla. 

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy Smlouvy  Seznam poddodavatelů nebo 

postoupí práva či povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti 

s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku. 

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 

v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 

odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu. 

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál 

nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou 

zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto 

zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 

pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti 

na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem  k charakteru Díla a 

prováděných prací nezbytný. 

18.1.12 Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 

v celkové výši odpovídající limitu stanovenému v odst. 17.7, čímž není dotčeno 

právo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jiných ustanovení Smlouvy  nebo 

podle právních předpisů. 

18.1.13 Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí byť i jen 

částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě. 

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.1, může Objednatel 

odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem 

doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 může 

Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 

Zhotoviteli. 

18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 
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pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal. 

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, 

aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít DSP a PDPS 

a další projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 

nákladů za: 

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny do 

okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za 

Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 

Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 

zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je Objednateli 

vydat v místě určeném Objednatelem; 

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla 

včetně provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla 

(nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru). 

 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona, je Zhotovitel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 

etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 

čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15) dnem  

po dni doručení odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele. 

 
20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost 

či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení Objednatele 

a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných 

osob nebo pověřených zástupců. 

20.2  Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 



 

 

 

Příloha č. 2 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této 

Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. 

§ 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 

Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP 

Staveb.  

 

b) Všeobecné technické podmínky pro jednostupňové projektové dokumentace opravných 

prací OŘ Ústí nad Labem 6/2018 

 

c) Zvláštní technické podmínky „Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-

Bílina, 2.etapa (PD)“, zpracování projektové dokumentace 

 

http://typdok.tudc.cz/


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
BOZP ..............Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CIN .................Celkové investiční náklady 

ČD ..................České dráhy, akciová společnost 

ČR ..................Česká republika 

ČSN ................Česká technická norma 

ČSN EN ...........Harmonizovaná česká norma 

PD ...................Projektová dokumentace stavby 

GŘ SŽDC .........Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

PS ...................Provozní soubor 

SO ..................Stavební objekt 

SOD ...............Smlouva o dílo 

SON ...............Správa osobních nádraží 

SŽG ................Správa železniční geodezie 

SŽDC ..............Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TNŽ ................Technická norma železnic 

TKP .................Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TÚ ..................Traťový úsek 

TÚDC ..............Technická ústředna dopravní cesty 

VMP ...............Volný mostní průřez 

VRN ................Vedlejší rozpočtové náklady 

VSMP .............Volný schůdný a manipulační prostor 

VTP ................Všeobecné technické podmínky 

ZPF .................Zemědělský půdní fond 

ZTP .................Zvláštní technické podmínky 

ŽBP ................Železniční bodové pole 

ŽP ...................Životní prostředí 

ŽMP ...............Železniční mapové podklady 
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1. POJMY A DEFINICE 
 
1.1.1. Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou přílohou Smlouvy o dílo (SOD), jako součást základních dokumentů 
pod označením „Technické podmínky“. 
 
1.1.2. Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky Objednatele na provedení Díla. 
Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, Všeobecné technické 
podmínky a Zvláštní technické podmínky. 
 
1.1.3. VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla a vycházejí z aktuálních 
TKP, dokumentů a předpisů vydaných Objednatelem, obecně platných technických norem a obecně závazných 
právních předpisů, zákonů a vyhlášek právního řádu. 
 
1.1.4. Zvláštní technické podmínky (ZTP) jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla, 
upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla. 
 
1.1.5. VTP vychází z aktuálního stavu uvedených právních předpisů, technických norem a interních dokumentů a 
předpisů v době vydání VTP. Zhotovitel odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů. 
 
1.1.6. Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením Všeobecných technických 
podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v ZTP . 
 
1.1.7. Projektová dokumentace (PD) je projektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 
Sb. dle přílohy č. 5. Jedná se o projektovou dokumentaci v jednom stupni pro provádění stavby, mimo části stavby, 
které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. U těchto částí stavby se předpokládá dopracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve 
stádiu realizace, (jedná se zejména o technologické části, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, 
nebo dodavatele technologického zařízení).  
 
1.1.8. Realizační dokumentace stavby (RDS) zahrnuje výrobně technickou dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel 
stavby pro vlastní potřebu v rozsahu dokumentace konstrukční, dílenské, montážní a dokumentace dodavatele 
mostních objektů. Náklady spojené se zpracováním realizační dokumentace budou uvedené v samostatné položce 
pouze u SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 
 
1.1.9. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. A 
požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a 
která zahrnuje dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické formě včetně geodetické části 
dokumentace. 
 
2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
2.1. Úvodní ustanovení 
 
2.1.1. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany sjednávají, že se 
takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD případně Obchodních podmínkách. Při 
výkladu těchto VTP se dále bude přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění 
veřejnoprávních povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání těchto VTP tedy bude vždy 
směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále k tomu, aby 
postup obou smluvních stran odpovídal Zvyklostem panujícím při provádění děl tohoto druhu. 
 
2.1.2. Dokumentace bude vypracována v českém jazyce. 
 
2.2. Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace 
 
2.2.1. S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při projednávání dokumentace 
jednat s jednotlivými odbory a správami Objednatele a dalšími dotčenými osobami a orgány vždy prostřednictvím, 
případně v součinnosti se zástupcem Objednatele ve věcech technických, dle příslušné SOD. Dokumentace musí být 
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projednána se zástupci a profesními specialisty Objednatele, dále se zástupci dalších dotčených orgánů a osob státní 
správy, případně fyzickými a právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího územní rozhodnutí. 
Objednatel si vyhrazuje právo přizvat další níže uvedené odbory a správy k projednání: 
       Odbory GŘ SŽDC: 

 úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6) 

 úsek řízení provozu, Odbor operativního řízení a výluk (O11 ) 

 úsek řízení provozu, Odbor základního řízení (O12) 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor elektrotechniky a energetiky (O24), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15) 
      Organizační jednotky SŽDC (OJ SŽDC): 

 správy železniční geodézie - SŽG 

 správa železniční energetiky - SŽE 

 Technická ústředna dopravní cesty - TÚDC 
      ČD a jejich smluvní udržující organizace: 

 ČD Telematika a.s. 
     Dotčené orgány a osoby v rozsahu požadavků zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb. 
 
2.3. Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení dokumentace 
 
2.3.1. Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce legislativní a 
bude posuzována a schvalována v připomínkovém řízení Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická 
a obsahová náplň bude projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 
Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP. Zároveň musí splňovat požadavky platných dokumentů a předpisů vydaných 
Objednatelem. 
 
2.3.2. Projednání dokumentace bude probíhat formou porad. 
 
2.3.3. Poradu na projednání dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby může 
Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány oprávněné osoby 
Objednatele a určení zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP, pokud nebude výslovně SOD zmocněn pro 
konkrétní jednání Zhotovitel. Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také písemně, alespoň 7 
dnů před konáním porady. Svolání porady musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby 
Objednatele. Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu Smlouvy. 
 
2.3.4. Vstupní porada - při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP. Vstupní porada může mít i formu místního 
šetření. 
 
2.3.5. Průběžné porady - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu projekčních prací, bude 
zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických konzultacích, které bude provádět 
a svolávat podle potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně jedna odborná průběžná 
porada. Průběžná porada může mít i formu místního šetření. 
 
2.3.6. Závěrečná porada – bude provedena před odevzdáním dokumentace k připomínkovému řízení s oprávněnými 
osobami Objednatele a určenými zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP, kteří se účastnili předešlých 
projednávání, a byli seznámeni s obsahem dokumentace. Závěrečné projednání může být provedeno formou 
konferenčního projednání, nebo jako závěrečné profesní projednání. 
2.3.7. Průběh a výsledky projednání dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě (záznamy, zápisy, dopisy). 
Tento výstup z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze elektronicky. Záznam z jednání musí 
být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení 
záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud nebude stanoveno jinak. Připomínky k záznamu nemohou obsahovat 
požadavky na doplnění týkající se záležitostí, které nebyly předmětem projednání. Podle předmětu jednání a dohody 
účastníků je možné pro zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání přečten, 
odsouhlasen a podepsán všemi účastníky. 
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2.3.8. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se projednávaná 
problematika také týká, musí Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně 
dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání 
musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněného osoby Objednatele. 
 
2.3.9. Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo technického řešení nad rámec zadávací 
dokumentace, případně nad rámec požadavků platné legislativy, je nutno vždy uplatňovat písemně nebo 
elektronicky přímo u oprávněné osoby Objednatele. Objednatel požadavek posoudí a rozhodne o jeho schválení 
nebo odmítnutí. 
 
2.3.10. Odevzdání definitivní dokumentace k připomínkovému řízení pro posouzení ze strany Objednatele bude 
provedeno v podobě dle článku 2.4 těchto VTP. 
 
2.3.11. Součástí definitivního odevzdání dokumentace budou i zápisy z projednání a veřejnoprávní inženýrsko-
investorské činnosti, prováděné na základě plné moci Objednatele. 
 
2.3.12. Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté dokumentace v 
souladu s SOD. 
 
2.3.13. Lhůta pro zpracování stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dní od data předání dokumentace 
Zhotovitelem, pokud není v zadávacím řízení stanoveno jinak. 
 
2.3.14. Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených v jednotlivých stanoviscích, 
na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání připomínek. Projednání připomínek je zpravidla konferenční a 
svolává jej Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace. 
 
2.3.15. Konferenční projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných vyjádření, připomínek a 
požadavků vzešlých z připomínkového řízení oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele 
dle článku 2.2 těchto VTP, kteří se účastnili předešlých projednávání a byli seznámeni s obsahem dokumentace, 
případně byli jinak obeznámeni s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli předmětné připomínky. Všem 
zástupcům Objednatele bude před projednáváním zaslán písemný návrh vypořádání všech připomínek ze strany 
Zhotovitele, který zašle v souhrnné podobě elektronicky oprávněnému zástupci Objednatele a zpracovatelům 
stanovisek nejpozději 7 dní před projednáním připomínek, přičemž do něj zahrne stanoviska obdržené nejméně 14 
dní před projednáním připomínek. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. 
 
2.3.16. Součástí dokladové části bude samostatný dokument „Vypořádání připomínek SŽDC“. Tento bude obsahovat 
seznam veškerých připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané dokumentaci, včetně identifikace připomínkující 
složky a osoby. Součástí „Vypořádání připomínek SŽDC“ připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých 
připomínek a požadavků ze strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části dokumentace. 
Dokument o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem a oprávněnou osobou 
Objednatele dle SOD. 
 
2.3.18. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a interních 
dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením 
příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna 
pro řádnou akceptaci díla. 
 
2.4. Pokyny pro odevzdání dokumentace 
 
2.4.1. Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické podobě v dílčích termínech 
(dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 
 
2.4.2. Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání dokumentace  odpovídající 
stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD, na základě projednaného technického řešení, a to v listinné podobě v 
počtu dvou souprav, a v elektronické podobě v počtu 2 x CD (pokud není v SOD stanoveno jinak). Odevzdání v 
elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě. 
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2.4.3. Odevzdání dokumentace k odbornému připomínkovému řízení, které je součástí akceptace Díla Objednatelem 
ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické podobě. Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno 
v uzavřeném formátu (kompletní dokumentace) a v otevřeném formátu se souřadnicově připojenými výkresy v 
rozsahu příloh: 
- C.2 Koordinační situace 
- E.1.1 Železniční svršek a spodek 
- E.1.2 Nástupiště 
- I Geodetická dokumentace 
Elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat členění listinné formy podoby dokumentace 
a bude doručena společně s pozvánkou na konferenční projednání připomínek stavby. Počet vyhotovení odevzdané 
listinné a elektronické dokumentace bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné projednání s 
určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami (pokud v ZTP není stanoveno jinak). Mimo tento počet 
Objednatel obdrží Rozsah odevzdání dokumentaci v listinné a elektronické dokumentace bude v listinné formě 
podobě v počtu dvou souprav a v elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2 x CD (DVD). Náklady na odevzdání 
dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla. 
 
2.4.4. Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být dokladová část stavby v aktuálním rozsahu, minimálně však s 
doložením záznamů a zápisů z uskutečněných porad a jednání a případná vyjádření dotčených orgánů a osob, které 
podstatným způsobem ovlivňují ekonomické a technické parametry stavby. 
 
2.4.5. Definitivní odevzdání díla, (pokud v SOD nebo v ZTP není stanoveno jinak), bude provedeno v listinné podobě 
v počtu šesti souprav, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dalších 
dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z konferenčního projednání připomínek.  
 
2.4.6. Definitivní odevzdání kompletního díla, dle SOD, bude v elektronické podobě provedeno následovně: 

 2 x CD (DVD) - struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů 

 2 x CD (DVD) - dokumentace stavby v kompletní otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů 

 2 x CD (DVD) - rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě 

  
2.4.7. Struktura elektronické formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru Objednatele: 
- otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve 
formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN a *.DWG 
- uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 
 
2.4.8. Zhotovitel ručí za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická dokumentace bude 
obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě. 
 
2.4.9. Každé odevzdání dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání 
dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění 
termínů dle SOD. 
 
2.4.10. Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele, minimálně však ve 
třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími 
stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele. 
 
 
3. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE 
 
3.1.1. Členění PD bude odpovídat interní směrnici GŘ SŽDC č. 11/2006. 
 
3.1.2. PD bude zpracovaná tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, 
které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. Jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, 
dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí a umožňují vyhotovení 
Soupisu prací jednotlivých SO a PS a rozpočtu stavby ve stanovené a požadované přesnosti dle Sborníků pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury a databáze URS. 
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3.1.3. Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace provedený odchylně od směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 lze 
provést po projednání s Objednatelem. Návrh odchylného zpracování dokumentace musí splňovat rozdělení dle 
technologických a stavebně technických celků s členění hmotného investičního majetku Objednatele i jiných 
subjektů. 
 
3.1.4. Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů musí být 
dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 a současně musí splňovat rozdělení dle technologických a stavebně technických 
celků a členění hmotného investičního majetku Objednatele i jiných subjektů. Navržená objektová skladba musí být 
odsouhlasena Objednatelem. 
 
4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
 
4.1. Všeobecně 
 
4.1.1. Návrh technického řešení Dokumentace musí být zpracována a projednána v takovém rozsahu, aby v navazující 
fázi přípravy Díla nedošlo k navýšení nákladů a současně k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či 
technických parametrů. 
 
4.1.2. Návrh technického řešení bude řešit požadavky a požadavky a připomínky vzešlé z projednání a posouzení PD.  
 
4.1.3. Pro zhotovení dokumentace jsou závaznými podklady SOD, dále pak platné dokumenty a předpisy vydané 
Objednatelem (jako například Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy apod.), VTP, 
ZTP, normy TNŽ a ČSN, vše v platném znění. Při zpracování dokumentace si Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené 
závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi. Objednatel 
umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým interním dokumentům a předpisům viz Kapitola 7. Při zpracování dokumentace 
si Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou dokumentaci stavby 
zpracuje v souladu s nimi. 
 
4.1.4. V souhrnné technické zprávě a stejně tak v technických zprávách všech SO a PS budou uvedené veškeré 
požadavky na technické řešení, průzkumy, měření a případné legislativní požadavky vzešlé z projednání 
dokumentace s dotčenými osobami, orgány a organizacemi.  
 
4.1.5. V popisovém poli dokumentace včetně výkresových příloh (viz ČSN EN ISO 7200), musí být jednoznačně 
stanovené osoby (jménem a příjmením), které se na zpracování dokumentace podílely, a to v rozsahu: 

Odpovědná osoba za zpracování a koordinaci dané části dokumentace, 

Osoba nebo více osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v případě, že jednotlivé přílohy navrhlo a 
vypracovalo více osob lze uvést v základním popisovém poli dokumentace jednotlivých SO a PS „dle příloh“), 

Osoba, která příslušnou část dokumentaci kontrolovala a ověřovala autorizačním otiskem razítka (v případě, že 
jednotlivé přílohy kontrolovalo více osob lze uvést v základním popisovém poli dokumentace jednotlivých SO a PS 
„dle příloh“ a nad základním popisovým polem otisk razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele). 
 
4.1.6. Osoby odborného personálu Zhotovitele, kterým prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly 
hodnoceny v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele“ 
případně osoby, které je nahradily, dle příslušných ustanovení SOD, se musí přímo podílet na plnění Díla. Tato 
skutečnost bude doložena uvedením těchto osob v popisovém poli dokumentace, případně účastí na jednání, což 
bude doloženo prezenční listinou z jednání. 
 
4.1.7. Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem stavby musí umožnit využití 
technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České republice. Projektant bude dále respektovat 
skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají 
schvalovacímu řízení podle příslušných směrnic SŽDC. 
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4.2. Náklady stavby 
 
4.2.1. Součástí dokumentace, část „G. Náklady a ekonomické hodnocení“ budou zpracované soupisy prací 
jednotlivých SO a PS a rozpočet stavby. Soupisy prací jednotlivých SO a PS budou zpracované ve volně dostupně 
cenové soustavě, které je cenovou soustavou ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to v přiměřené míře zohledňující 
stupeň zpracování dokumentace. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XLS.  
 
4.2.3. Náklady na vyzískaný materiál budou oceněny v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ve znění všech změn a 
dodatků.  
 
4.2.4. V souladu se Směrnicí SŽDC č. 20 budou v samostatné položce uvedené mimo položkový propočet jednotlivých 
SO/PS ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele vyplývající z jiných 
podmínek neuvedených v položkových propočtech SO/PS a které zahrnují: 
a) Realizační dokumentace stavby, 
b) Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části dokumentace skutečného 
provedení a geodetického zaměření skutečného provedení a dodání geometrických plánů, 
c) Vybudování vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě, 
d) koordinátor BOZP v realizaci. 
 
4.3. Dokumentace 
 
4.3.1. Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci s dalšími stavbami SŽDC, 
jiných investorů na pozemcích SŽDC, v ochranném pásmu dráhy a s ostatními stavbami dotčeném území. 
 
4.3.2. Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených energetických zařízení dle požadavků 
zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. 
 
4.3.3. Dokumentace musí řešit základní postupy výstavby, požadavky na výlukové časy, případně jiná omezení 
železničního provozu, uzavírky komunikací, zařízení staveniště a všechny další náležitosti související s prováděním 
stavby, doložené v příloze OV a to s ohledem na charakter stavby. 
 
4.3.4. Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou řešeny přednostně 
ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby nedošlo k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. 
Jako podklad pro zakreslení nové kabelové trasy se požaduje použít katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na 
pozemky třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro majetkoprávní řízení. 
 
4.4. Vyzískaný materiál 
 
4.4.1. PD navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby s provedenou 
a doloženou koordinací jednotlivých stavebních postupů OV (Organizace výstavby), přičemž musí jasně stanovit 
způsob nakládání s odpady s přehledným zatříděním. Dokumentace také navrhne alternativní možnosti uložení 
nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. 
 
4.4.2. V rámci zpracování dokumentace je nutno do kapitoly týkající se nakládání s odpady zapracovat nejen seznam 
a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících se k 
jednotlivým PS a SO, ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. 
Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které 
nesplňují definici odpadu. 
 
4.4.3. V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným 
materiálem, bude rozsah opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na 
posuzování nebezpečných vlastností dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a bude schválen zástupcem 
Objednatele. V případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno 
je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich 
prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 [59], příloha XVII, položka 31, odst. 2c. Kontaminace štěrkového lože a ostatních zemin z demolovaných 
objektů (včetně výkopových zemin) bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně chemického složení 
(geotechnické sondy atp.). 
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4.5. Životní prostředí, hluk a odpady 
 
4.5.1. Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím, evropsky významným lokalitám a ptačím 
oblastem dle příslušného zákona. Předměty ochrany budou obecně popsány.  Součástí bude zákres předmětných 
lokalit do mapového podkladu.  
 
4.5.2. Dále bude prověřena poloha stavby vůči územnímu systému ekologické stability, významným krajinným 
prvkům (VKP), přírodním památkám, památným stromům atp. dle příslušného zákona. Předměty ochrany budou 
obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení. Součástí bude i znázornění v 
mapovém podkladu. 
 
4.5.3. V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika křížení komunikací a 
vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1995). V návrhu projektového řešení bude 
pokud možno zachován stávající profil pod mostním objektem v souladu s odtokovými poměry v daném povodí, tak 
aby nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení 
migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, obojživelníky a plazy. 
 
4.5.4. Pro stavbu bude proveden Dendrologický průzkum v obvodu připravované stavby a z bezpečnostních důvodů 
pro provoz dráhy i v přilehlém okolí. Průzkum bude vyhodnocen v souladu s dotčenou legislativou (pádová 
vzdálenost, ochrana elektrického vedení atp.) s důrazem na ochranu lesní a mimolesní zeleně. Dále bude projednán 
způsob nakládání s vytěženou dřevní hmotou a ostatními zbytky vegetace. Závěr Dendrologického průzkumu bude 
obsahovat přesný seznam dřevin a zapojených porostů mimolesní zeleně kácených v režimu rozhodnutí o povolení 
ke kácení dle (příp. oznámení o kácení) dle Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a v režimu bez 
oznamovací povinnosti. Součástí budou mapové zákresy zjištěné situace. 
 
4.5.18. Zhotovitel provede pro zatřídění a nakládání s odpady vzorkování kolejového lože z důvodu jeho možné 
kontaminace. Postupováno bude v souladu s doporučeným postupem, který je uveden v metodickém pokynu MŽP - 
Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Jeden 
reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. V železničních stanicích, dopraven nebo 
jiného obdobného drážního zařízení, bude při vzorkování kolejového lože provedeno místní šetření za účasti 
zástupců Objednatele, správce dotčeného TÚ – DÚ a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a 
určen rozsah odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky budou v takovém případě 
odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou v místech zvýšené možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru 
vzorků bude provedena fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením 
kilometráže. 
 
4.6. Mostní objekty 
 
4.6.1. U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů. U stávajících propustků lze zatížitelnost stanovit v kategorii „A“, u mostů 
v kategorii „C“. U mostů i propustků se stavebním počinem s vlivem na zatížitelnost (nový most nebo propustek, 
zesílení, rozsáhlá sanace, …) musí být stanovena zatížitelnost v kategorii „C“. 
 
4.6.2. Na stávajících mostních objektech bude proveden stavebně technický a geotechnický průzkum nezbytný pro 
stanovení zatížitelnosti a pro předpokládaný stavební počin (rekonstrukce, sanace,…) a zjištěno prostorové 
uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků průzkumů, statického posouzení a 
prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. U mostních objektů, které 
budou sanovány, je přednostně požadováno prostorové uspořádání dle ČSN 73 6201 včetně nutného obrysu 
kolejového lože. Při návrhu rekonstrukcí mostních objektů jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady na 
údržbu. 
 
4.6.3. Na rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude dosaženo 80 % a více největší přípustné 
dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII předpisu SŽDC S3 , musí být prověřeno spolupůsobení koleje a mostu (interakce, 
posouzení prvků železniční konstrukce, uložení, …). Toto se týká mostních objektů s nepřerušenou bezstykovou 
kolejí, případně mostů s více dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice svařeny do větší délky přes tyto nosníky (Tab. 
1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí v Tab. 1 neuvedených stanoví další postup O13. 
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5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE 
 
5.1. Všeobecná ustanovení 
 
5.1.1. Geodetická dokumentace PD bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které 
jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro další 
přípravu a provedení díla. 
 
5.1.2. Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, 
které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 
 
5.1.3. ÚOZI Objednatele před započetím prací poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního 
vypořádání.xls“ pro vypořádání majetkoprávních vztahů (bude závazná pro stadium přípravy i realizace stavby a bude 
postupně aktualizována jednotlivými Zhotoviteli a bude předána dle dohody s ÚOZI Objednatele). 
 
5.2. Geodetická dokumentace 
 
5.2.1. Ustanovení směrnice GŘ SŽDC Č. 11/2006, Příloha č. 1, část I. Geodetická dokumentace se použijí 
v následujícím znění: 
 
I. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
 
Obsah: 
I.1 Technická zpráva 
I.2 Majetkoprávní část 
I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů 
 
I.1 Technická zpráva 
a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby podle aktuálního číselníku 
„Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné 
označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, 
oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění. 
b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů. 
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových podkladů, 
geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, 
přesnost geodetického základu, použité referenční systémy. 
d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod., podle 
územního umístění stavby, 

ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální mapa a její 
číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu 
dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.), 

o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace katastrální mapy, 
výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 
transformace katastrální mapy, apod.), 

ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření, 

ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod. 
 
I.2 Majetkoprávní část 
Zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo 
omezení pozemků ze ZPF a PUPFL. Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků 
jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN. Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za 
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hranici pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, je třeba 
navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování železničních 
drah – ČSN 73 6301). 
Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění 
pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3). Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s 
Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“, podle níž se rozliší 
trvalé a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů majetkoprávních agend 
(např. UMVŽST). 
Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se pozemků a staveb, se 
určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. V případě pochybnosti o správném zobrazení 
polohopisného obsahu katastrální mapy Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel 
požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 
hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy 
geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. Postup při vyhotovení grafických návrhů 
geometrických plánů pro zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání Objednateli 
sdělí ÚOZI Objednatele. 
 
Majetkoprávní část bude obsahovat: 
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 
evidencí a obsahuje údaje: 

o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku 
dále jen „nemovitosti“), 

vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena, 

a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou být vlastnická a jiná práva 
stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti“). 
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních území a s určením výměry 
záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí provedeno 
následovně: 

seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a 
nemovitostech, 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti 
ostatní, 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti 
ostatní, 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu 
věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat, 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, 

nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.), 

nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby, 

seznam sousedních nemovitostí. 
c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území 
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti 
ostatní. 
d) Klad mapových listů katastrální mapy 
Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité platné katastrální mapy 
(popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území 
a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením. 
e) Předběžný výkres výkupu pozemků 
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové evidence) v měřítku platné 
katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání územního povolení, s barevným vyznačením: 

trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti 
ostatní, 
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trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a 
nemovitosti ostatní, 

dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, 

nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru nemovitostí), 

orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě, 

rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, včetně 
označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území, 

bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 

označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod 
I. 2 část b). Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail ve větším 
měřítku. 
 
I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů 
Geodetické a mapové podklady tvoří podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem. Součástí díla bude 
doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů v přiměřeném rozsahu s ohledem na charakter prací.(měření 
bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP). 
Obsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je stanoveno dokumentem 
„Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci“ (č.j. 3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002, v 
platném znění – viz obecná část, související dokumenty). 
Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv. Způsob zaměřování a zobrazování objektů 
železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční 
dopravní cesty. 
Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a 
dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových 
dat pro mapy velkého měřítka. 
Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují pro oblast v působnosti SŽG Praha 
podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha – prozatímní č. 05/2016 Budování a správa ŽBP. Zhotovitel díla 
provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a 
odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s 
příslušným oddělením Objednatele. 
Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to tam, kde trasa 
koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy 
(rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa. 
 
Geodetické a mapové podklady v digitální podobě obsahují: 
a) technickou zprávu (viz I.1), 
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje o bodech výškového 
bodového pole, 
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v měřítku 1 : 10 000 v otevřené formě (*.dgn), 
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené formě (*.dgn), 
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf, 
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt), 
g) případné další podklady. 
V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před 
ukončením prací na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného 
pracoviště SŽG. 
 
6. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
 
6.1.1. V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci TÚ zajistí archivní dokumentaci 
objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 
 
6.1.2. Geotechnický průzkum bude proveden u těch inženýrských objektů, které řeší obnovu, nebo rekonstrukci, 
železničního svršku a spodku a umělých staveb. 
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6.1.3. Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu potřebném pro návrh technického řešení 
stavby v rozsahu a podrobnosti potřebném pro zpracování PD (pokud není v ZTP stanoveno jinak). 
 
6.1.4. Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu stavby. 
 
6.1.5. Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 
a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu v obvodu stavby. 
 
7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
 
7.1. Všeobecná ustanovení 
 
7.1.1. Výčet interních dokumentů a předpisů, právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní a jeho 
uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s právními předpisy a interními 
dokumenty a předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel provede 
aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽDC 
(směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech 
obdrží u Technické ústředny dopravní cesty. 
 
7.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům a předpisům následujícím 
způsobem: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty, 
Oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, GSM: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
 
7.1.3. Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně závazné předpisy (zákony a 
vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, Technické normy a interní dokumenty a předpisy 
vydané Objednatelem. Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 
 
7.2. Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 
Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakazkách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, 
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 
Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 
Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 
Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, 
Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich 
konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, 
Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, 
Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v 
platném znění, 
Vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 
Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění 
Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném 
znění, 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v 
platném znění, 
Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 
Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, 
Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, Věstník MŽP 
2008/03, platnost s ohledem na provedené změny v legislativě, 

 
7.3. Technické normy: 
Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou 
se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění. 
Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 
Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze příslušného 
dokumentu. 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah. 

 
7.4. Interní předpisy, směrnice a vzorové listy: 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném 
znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 
Směrnice GŘ SŽDC č. 28/2005 – Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve 
vlastnictví České republiky, v platném znění, 
Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 
v platném znění 
Směrnice SŽDC č. 32 – Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění, 
Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a 
zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, v platném znění, 
Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, č.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění, 
Směrnice SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění, 
Směrnice SŽDC č. 77 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S 49 2. Generace, v 
platném znění, 
Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 
2016 
Předpis SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí objekt.“, schválený GŘ 
SŽDC dne 10. 2. 2015 pod č.j.: S 6342 / 2015 – O30, s účinností od 01. 04. 2014, v platném znění. 
Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, č.j.: S 35410/11-OTH, ze dne s účinností od 1. září 
2011, v platném znění, 
Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.: S 43941/2016-O15, v platném znění, 
Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, ze dne 31. 7. 2015, s účinností od 1. 9. 2015, č.j.: S 
30135/2015-O13, v platném znění 
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SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. S4730/2016-SŽDC-O13 (účinnost 15.2.2017), v 
platném znění, 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j. S620/2016-SŽDCO13 (účinnost 
1.9.2016), v platném znění. 
Metodický pokyn ředitele SŽG Praha prozatímní č. 05/2016 – Budování a správa ŽBP, č.j. 3324/2016-SŽDC-SŽG PHA-PHA, s 
účinností od 1.10.2016, v platném znění (http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szgpraha/ dokumenty-ke-
stazeni/externi.html), 

  
 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szgpraha/
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je zpracování jednostupňového projektu pro následné provedení opravných prací 
„Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa“ včetně výkonu autorského dozoru. 

1.1.2. Zhotovitel zpracuje dva jednostupňové projekty v rozsahu Projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) pro následné vypsání dvou samostatných realizačních veřejných zakázek.  

V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy v rozsahu potřebném pro zpracování 
projektu, zejména zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, které mohou být dotčeny touto stavbou.  

1.1.3. Hlavní cíle stavby 

Hlavním cílem opravy je zamezení vysoké poruchovosti na trakčním vedení. Dojde k odstranění rizik 
provozních poruch TV a tím bude zajištěn plynulejší a bezpečnější provoz po dané trati. Minimalizuje se také  
údržba TV v následujících letech. Předpokládaná životnost dané opravy je cca 30–40 let. 

1.2. Místo stavby  

Místo stavby se nachází na dráze celostátní, dvoukolejné trati Ústí nad Labem západ – Bílina. 

Kraj:   Ústecký 
Okres:  Teplice 
Katastrální území: Úpořiny, Lysec, Ohníč, Křemýž 
Správce:   OŘ Ústí nad Labem –  SEE 

1.3. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Součást sítě TEN-T Ano 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 165 00 Ústí nad Labem západ - Bílina 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 504 

Maximální traťová rychlost 60 km/h   

Trakční soustava Ano 3kV 

Počet traťových kolejí 2 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Zadávací podmínky. 

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. Navržená technická 
řešení musí být vzájemně v souladu.  

 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění Autorského dozoru 
projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 
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4.1.2. Na základě níže uvedených parametrů a požadavků bude dokumentace zpracovaná tak, aby zlepšila 
technické a technologické vlastnosti předmětného TV.  

4.1.3. Projektové práce zhotovitele budou ukončeny předáním projektové dokumentace se zapracovanými 
připomínkami, práce zhotovitele (autorský dozor) budou ukončeny předáním dokončené stavby. 

4.1.4. Projektovou dokumentaci včetně kontrolního rozpočtu předloží zhotovitel kontrole objednateli (viz 1. etapa). 

4.1.5. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční geodézie 
Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové 
podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace. Kontaktní osoba za SŽG 
bude určena v SoD. 

4.1.6. V průběhu prací si zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení 
vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽ, 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽ, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. 

4.1.7. Před zahájením projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci Objednatele. 
Vstupní projednání může mít i formu místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude 
prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.8. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky Správy železnic, příp. dotčené subjekty (ČD, ČD Telematika, atd.). Po projednání 
připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán 
nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.9. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů Objednavatele, 
minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení 
podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s 
dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele. 

4.1.10. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a interních 
dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým 
řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka 
musí být splněna pro řádnou akceptaci díla. 

4.1.11. Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem 
Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb.  Náplní práce 
AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení dle projektové dokumentace a udržení souladu mezi 
jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD 
vykonávat zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor kontroluje, 
zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu 
realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 
dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi 
prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat. 

4.2. Organizace výstavby 

4.2.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání 
rozhodujících PS a SO a stanovení potřebných výlukových časů pro realizaci jednotlivých etap včetně 
stanovení technologických postupů výlukových prací).  

4.2.2. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště (pokud budou potřeba), nutné 
pro výstavbu jednotlivých SO a PS, přístupy na staveniště, vytipovány přípojné body elektrické energie, 
telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 
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4.2.3. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

4.3. Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

Není předmětem zadání  

4.4. Energetická zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu. 

Trakční vedení (dále jen TV) ve vybraném úseku trati Ústí nad Labem západ – Bílina číslo 165 00 dle 
Prohlášení o dráze (trati 131 Ústí nad Labem – Bílina dle KJŘ) je elektrizováno stejnosměrnou trakční 
soustavou DC 3 kV. Hlavní koleje jsou v úsecích, v kterých dosud neproběhly na TV ucelené opravné práce, 
zatrolejovány hlavní sestavou trolej (dále jen TR) 150 mm2 Cu + nosné lano (dále jen (NL) 120 mm2 Cu + 
zesilovací vedení (dále jen ZV) 150 mm2 AlFe. Trakční stožáry jsou propojeny zemnícím lanem 70 mm2 AlFe. 
Trakční vedení těchto úseků bylo vybudováno v roce 1967. Trakční podpěry jsou převážně původní a jejich 
stav odpovídá délce provozu. V místech základů se nachází několikaletá uhelná navážka.  Na širé trati jsou 
nevyhovující podélná rozpětí a rozpětí v malých obloucích jsou na maximálních hodnotách. V úseku jsou 
závady uvedené v pravidelných revizních zprávách jako nevyhovující stav s možným omezením provozu. 

.    

4.4.2. Požadavky na nový stav 

Oprava trakčních podpěr v počtu 230ks, zesilovacího vedení a ukolejnění z roku 1967 v úseku od ŽST Ohníč km 
18,620 do ŽST Úpořiny km 13,900 - celkem 7,72km dvojkolejně. V rámci akce bude provedena demontáž 
troleje, nosného lana, zesilovacího vedení a zemního lana obou kolejí. Provede se kompletní náhrada novými 
komponenty sestavy trakčního včetně individuálního ukolejnění přes opakovatelné průrazky. Dále budou 
provedeny nové závěsy na konzolách bez přídavného lana, nová kotvení a pevném body. Pro opravu budou 
použity komponenty využitelné i pro 25 kV AC a bude umožněno přepnutí bez dalších zásahů.  

V km 18,5 – 18,6 bude při návrhu technického řešení trakčního vedení uvažováno s prostorovou rezervou pro 
budoucí zřízení vnějších nástupišť na záhlaví stanice Ohníč. 

 

4.5. Železniční svršek a spodek 

 Není předmětem zadání. 

4.6. Mosty, propustky, zdi 

 Nejsou předmětem zadání. 

4.7. Pozemní stavební objekty 

 Výpravní a jiné budovy nejsou předmětem zadání.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Objednatel požaduje zpracovat dvě samostatné projektové dokumentace jako celky – ŽST Ohníč (mimo) až 1. 
kotevní úsek (včetně) ve směru ŽST Řehlovice a 2. kotevní úsek (včetně) až ŽST Úpořiny (mimo). Každý celek bude 
jednostupňovou projekční dokumentací v členění dle Směrnice SŽ SM011 a dále výkazy výměr a položkové 
rozpočty (viz níže). Členění výkazů výměr a položkového rozpočtu bude upřesněno při pracovních projednáních. 

5.1.2. Součástí projektové dokumentace bude i oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr, který je nutné dodat 
jak v digitální (*.xls., *.xlsx či nejlépe v souboru *.kz), tak i tištěné podobě. Tištěná podoba bude podepsána 
oprávněnou osobu. Položkový soupis prací s výkazem výměr zpracuje zhotovitel v programu KROS. Pro vytvoření 
položkového soupisu prací s výkazem výměr použije zhotovitel položky Sborníku pro údržbu a opravy železniční 
infrastruktury, (dále jen Sborník). Pro práci se Sborníkem je nutné dodržet Pravidla pro použití Sborníku (dále jen 
Metodika), vše je k dispozici na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/. 

5.1.3. Pokud zhotovitel v rámci zhotovení projektu navrhne takové řešení opravy zařízení SEE, které nebude možné 
popsat jednotlivými položkami Sborníku, vytvoří novou položku tzv. „R“ položku, kterou musí opatřit názvem a 
podrobným popisem s výpočtem ceny, případně použije položku z jiné cenové soustavy, doplní za její číselný kód 
písmeno „R“ a musí zaktualizovat výpočet ceny dané položky v souladu s Metodikou. Při nutnosti vytvoření „R“ 
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položky je nutná spolupráce s garantem Sborníku, který zajišťuje schvalovací proces „R“ položek. Všechny 
použité cenové soustavy musí splňovat legislativní požadavky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách a prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.1.4. Veškeré změny musí být prokazatelně projednány s SEE Ústí nad Labem – objednatelem. Veškeré použité prvky 
musí být schváleny pro použití na železniční síti SŽ.  

5.1.5. Zhotovitel zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu technologického zařízení. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků 
na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Případné nedostatky bude projektant a 
dodavatelská firma řešit v rámci autorského dozoru. 

6. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

 

Etapa Doba plnění Popis činnosti v dílčí etapě Podmínky dokončení etapy 

Zahájení prací 
Ihned po nabytí 

účinnosti smlouvy 
- - 

První etapa 

Do 3 měsíců od 

nabytí účinnosti 

smlouvy 

PDPS k připomínkám  Předávací protokol 

Druhá etapa 

Do 1 měsíce od 

obdržení připomínek 

zadavatele k 

dokumentaci  

Čistopis PDPS, oceněným a 

neoceněným soupisem prací 

s výkazy výměr 

Předávací protokol  

Třetí etapa-

ukončení díla 

Ukončení realizace - 

předpoklad 12/2025 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci stavby; zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 

zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 

Výkaz poskytnutých služeb 

(1 x za čtvrtletí) - stručný 

popis výkonů a specifikace 

výkonu autorského dozoru 

projektanta 

Fakturace bude probíhat ve třech částech: 

1) po splnění 1. etapy – 60 % z ceny za projektové práce 

2) po splnění 2. etapy – 40 % z ceny za projektové práce 

3) za výkon autorského dozoru  

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, 
technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP 
apod.), vše v platném znění. 

7.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
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kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy. 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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Rozpis ceny díla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 916 900,00

230315

Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)

Vyplň údaj

4 890 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 890 000,00 1 026 900,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230315

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

5 745 080,004 748 000,001 PD

Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)

15. 3. 2023

 

 

171 820,00142 000,002 dozor

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 916 900,004 890 000,0001 VON

4 890 000,00 5 916 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)

01 - VON

1 - PD

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)

01 - VON

1 - PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 K 023101041
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč

% 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

1 - PD

Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)

01 - VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)

01 - VON

2 - dozor

Vyplň údaj

Strana 6 z 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)

01 - VON

2 - dozor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
1 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 100,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

2 - dozor

Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)

01 - VON
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  SMLOUVA O DÍLO  

Zhotovení projektu stavby 

 

Příloha č. 4 

Harmonogram plnění 

 

Etapa Termín plnění 
 (nejzazší termín pro 

předání příslušné části díla)  

Popis činnosti v dílčí etapě Podmínky dokončení 
dílčí etapy 

Zahájení prací Ihned po nabytí účinnosti 

smlouvy 

- - 

První etapa Do 3 měsíců od nabytí 

účinnosti smlouvy 

DUSP k připomínkám  Předávací protokol 

Druhá etapa Do 1 měsíce od obdržení 

připomínek zadavatele k 

dokumentaci 

Čistopis PDPS s oceněným a 

neoceněným soupisem prací 

s výkazy výměr 

Předávací protokol 

Třetí etapa –  

ukončení díla 

Ukončení realizace – 

předpoklad 12/2025 

v závislosti na ukončený 

výkon autorského dozoru 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci stavby; zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 

zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 

Výkaz poskytnutých služeb 

(1x za čtvrtletí) – stručný 

popis výkonů a specifikace 

výkonu autorského dozoru 

projektanta 



 

 

 

Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků): 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Odbor veřejných zakázek, 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

▪ ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa elektrotechniky a 

energetiky, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

▪ ve věcech technických za SEE – trakční vedení Oblast Ústí nad Labem: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa elektrotechniky a 

energetiky, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

▪ ve věcech technických za SEE – Elektrodispečink: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa elektrotechniky a 

energetiky, U Stanice 1584/6, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

▪ ve věcech geodetických: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí 

nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon XXX 



 
  SMLOUVA O DÍLO  

Zhotovení projektu stavby 

 

 

Za Zhotovitele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních krom práva podpisu smlouvy a jejích dodatků 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

• specialista na trakční vedení, silnoproudou technologii a elektrotechnická zařízení:  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 



 

 

 

Příloha č. 6 

Seznam požadovaných pojištění 

 

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE 

POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

7 300 000,- Kč 

 

 



 
  SMLOUVA O DÍLO  

Zhotovení projektu stavby 

 

Příloha č. 7 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 

PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 

PODDODÁVKY 

HODNOTA 

PODDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 

projektu 

SUDOP PRAHA a.s./ Praha 3 - 

Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 

13080/ IČO 25793349 

Autorský dozor projektanta 

 

2,9% 

 


