
   

   

 
 

Smlouva o dílo na zhotovení 

stavby 

Název zakázky: „Oprava trati v úseku 

Blatno – Petrohrad“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

na základě pověření č. 3276 ze dne 10. 01. 2023. 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-2013/2023 č.j. 15336/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

ISPROFOND: 500 311 0001 

SubISPROFOND: 542 312 0062 

 

a 

 

Chládek & Tintěra, a.s. 

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice   

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 706 

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx  

zastoupena:  Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a. s. 
  Vladimír Jehlička, DiS., člen představenstva a.s. 

  Mgr. Miroslava Bosmanová, člen představenstva a.s. 
  Pavel Holzknecht, člen představenstva a.s. 
  Libuše Tintěrová, člen představenstva a.s. 
Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva 

společně. 
 

Korespondenční adresa:  

Viz sídlo Zhotovitele. 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 23205  

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Objednatel si přeje, aby Dílo „Oprava trati v úseku Blatno – Petrohrad“ bylo provedeno 

Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění 

všech jeho vad, a proto se 

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto: 

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 

dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti 

uvedeného ve Smluvních podmínkách.  

1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 04.05.2023. 

1.2 Dopis nabídky datovaný 04.04.2023. 

1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999) -Obecné podmínky; Smluvní 

podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace 

č.j.: MD-21218/2022/520/2 ze dne 21. 6. 2022] 

1.4 Technická specifikace (ZTP ze dne 08. 02. 2023 a další dle Pod-článku 1.1.1.5 

Smluvních podmínek) 

1.5 Výkresy  

1.6 Formuláře:   

1.6.1 Soupis prací, 

1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (https://www.sfdi.cz/pravidla-

metodiky-a-ceniky/metodiky/) 

1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 

prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020 

1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních 

podmínek FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem 

dopravy dne 20.2.2018 

1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek 

financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC 

(Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek – 

1.vydání, leden 2018 

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve 

Zvláštních technických podmínkách. 

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 

tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré 

příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s 

ustanovením Smlouvy. 

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a 

odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

5. NEOBSAZENO. 

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo. 

7. Ustanovení Pod-článku 1.15, Pod-článku 4.27 písm. (v), (w) a (x) Smluvních podmínek se 

nepoužijí. 
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8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 

Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 

nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-

článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 

Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 

Sekce nebo části Díla Objednatelem.  

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 

klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 

plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 

pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 

odst. 1 zákona o DPH. 

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném 

správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a 

věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený 

Zadávací dokumentací. 

12. NEOBSAZENO. 

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 

této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, 

nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních 

pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 

Smlouvy. 

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 

nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 

nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či 

nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude 

svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení. 

15. Objednatel si vyhrazuje: 

15.1 NEOBSAZENO.  

15.2 NEOBSAZENO. 

15.3 NEOBSAZENO. 

15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné 

zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k 

předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení 

povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro 

dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a 

za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost 

nezbytnou pro další provádění Díla. 

15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-

článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že 

valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných. 
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15.6 změnu závazku v souladu s § 100 odst.1 ZZVZ ve věci měření množství každé 

původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle čl.12 

Smluvních podmínek. 

16. NEOBSAZENO. 

17. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 

dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 

oprávněnými takový dodatek podepsat. 

18. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v 

případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále 

uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 

vyřešení případných sporů):  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 

případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 

včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 

případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100 % hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 

jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 

č.11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové 

koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 

ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ 

společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

19. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato 

smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen 

„odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto 

povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném 

ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v 

následujících ustanovení tohoto článku smlouvy. 

20. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro 

Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu 

na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho 

Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením 

výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 

Kč za každý takový případ.  

21. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 

platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

21.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. 

Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu 

vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly 

daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné 

nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené 
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Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 

Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 

jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 

věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 

odstavce smlouvy. 

21.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu 

ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít 

se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 

dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce 

smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

22. NEOBSAZENO. 

23. NEOBSAZENO. 

24. Zhotovitel prohlašuje, že:  

24.1 není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 

písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 

jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou 

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 

c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 

25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

24.2 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 

ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, na 

které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu 

s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 

sankcí.  

24.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto článku také 

jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

24.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto článku, oznámí tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

24.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s 

Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních 

vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

24.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 

nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich 

prospěch. 

24.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 24.1, 24.2. nebo 24.3 této Smlouvy 

jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
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24.5 nebo některou z povinností dle odstavců 24.6 nebo 24.7 této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 

za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací 

povinnosti dle odstavce 24.5 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací 

povinnosti dle odstavce 24.5, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 

odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.  

25. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s 

ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše 

uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

26. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 

jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této 

Smlouvy o dílo. 

27. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 

podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

28. Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se 

právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných 

výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

 

 

29. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

Příloha č. 2 Oprávněné osoby 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6    Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 

1.5 Smluvních podmínek) 

Příloha č. 7 NEOBSAZENO 

Příloha č. 8 NEOBSAZENO 

Příloha č. 9 NEOBSAZENO 

Příloha č.10 NEOBSAZENO 

Příloha č.11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 

Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Elektronicky podepsal dne 31.05.2023   Elektronicky podepsal dne 29.05.2023 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar      Ing. Jan Kokeš 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   Chládek & Tintěra, a.s. 

 

 

 

       Elektronicky podepsal dne 29.05.2023 

………………………………………. 

       Zhotovitel 

       Mgr. Miroslava Bosmanová 

       člen představenstva 

       Chládek & Tintěra, a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stupeň: Rekapitulace ceny Díla

Název stavby: Oprava trati v úseku Blatno - Petrohrad

Cena  v Kč

6 593 766,65 Kč

1 687 171,05 Kč

1 437 219,90 Kč

877 713,39 Kč

97 157 097,99 Kč

42 291 044,04 Kč

1 095 179,00 Kč

768 118,39 Kč

841 633,50 Kč

974 869,02 Kč

4 544 689,68 Kč

3 863 396,22 Kč

2 037 221,47 Kč

2 868 413,79 Kč

300 698,56 Kč

2 789 934,33 Kč

1 296 974,08 Kč

1 000 582,28 Kč

320 350,24 Kč

4 382 237,63 Kč

1 915 695,94 Kč

529 836,49 Kč

181 113,98 Kč

64 625,00 Kč

121 875,00 Kč

584 965,00 Kč

797 452,50 Kč

2 545 794,88 Kč

183 869 670,00 Kč

VŠEOBECNÝ OBJEKT SO 98-98

SO 01-21-09 Železniční propustek v km 160,822                                                                   

SO 01-21-03 Železniční propustek v km 158,478                                                                

SO 01-20-01 Železniční most v km 161,841                                                                                     

E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)

E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

E.3.4 Ohřev výměn (elektrický EOV, plynový POV)

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 02-74-01 Petrohrad, úprava EOV

SO 01-76-01 Zast. Stebno, úpravy osvětlení

D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)

SO 01-21-08 Železniční propustek v km 160,658                                                               

E.1.3 Želzniční přejezdy

SO 01-12-01 Zast. Stebno, nástupiště

SO 01-21-10 Železniční propustek v km 162,121                                                           

SO 01-51-01 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), ochrana vedení vodovodu

SO 01-52-01 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), ochrana vedení plynovodu

SO 01-21-07 Železniční propustek v km 160,231                                                              

PS 01-02-51 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), ochrana DKK

PS 01-02-91 Blatno u Jesenice - úpravy DDTS pro dálkové ovládání osvětlení

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)

SO 01-53-01 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

E. STAVEBNÍ ČÁST

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ       

SO/PS

SO 11-14-01 Blatno u Jesenice - Kaštice, výstroj trati

E.1.2 Nástupiště

SO 01-10-01 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), železniční svršek

PS 01-01-21 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), TZZ

PS 01-02-52 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), ochrany a přeložky DK

SO 01-21-01 Železniční propustek v km 157,740                                                        

E.1.1 Železniční svršek a spodek

SO 01-13-02 Železniční přejezd P1701 v km 160,404

SO 01-11-01 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), železniční spodek

D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

SO 01-20-02 Železniční most v km 162,336                                                                                

D.2.9 Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení)

SO 01-21-06 Železniční propustek v km 159,671                                                               

SO 01-21-05 Železniční propustek v km 159,123                                                            

SO 01-21-02 Železniční propustek v km 158,126                                                            

SO 01-13-01 Železniční přejezd P1700 v km 158,653

E.1.4 Mosty, propustky a zdi 

SO 01-21-04 Železniční propustek v km 158,664                                                              

V Litoměřicích, dne

Ing. Jan Kokeš
Předseda představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.

Mgr. Miroslava Bosmanová
Člen představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.
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PŘÍLOHA Č. 2 

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele 

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)  

Oprávněné osoby Zhotovitele včetně ředitele stavby dle čl. 16, odst. (1) bod e. směrnice SŽ 

SM105 Změny během výstavby) 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ředitel stavby  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 

jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail xxx 

mailto:stoulil@cht.cz
mailto:stoulil@cht.cz
mailto:frost@cht.cz
mailto:pnovak@cht.cz
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Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

mailto:frost@cht.cz
mailto:jicha@viamontservis.cz
mailto:jicha@viamontservis.cz
mailto:stoger.richard@azd.cz
mailto:stoger.richard@azd.cz
mailto:harvan@cht.cz
mailto:harvan@cht.cz
mailto:kubat@geotec-gs.cz
mailto:kubat@geotec-gs.cz
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E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

mailto:beranova@cht.cz
mailto:job@h-progeo.cz
mailto:melena.ctirad@azd.cz
mailto:melena.ctirad@azd.cz
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle soupisu všech 
položek rozpočtu, je-li 
možné takový soupis 

vyhotovit) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

RATAELA s.r.o. 
Čelakovského 4297, 
430 01 Chomutov 
IČO: 055 98 150 

 
Odpadové hospodářství vč. 

nakládání s nebezpečnými odpady. 

 
3,28 

GeoTec-GS, a.s. 
Chmelová 2920/6, 
106 00 Praha 10 
IČO: 251 03 431 

 
Geotechnická činnost. 

 
0,40 

AŽD Praha s.r.o. 
Žirovnická 3146/2, 
106 00 Praha 10 – Záběhlice 
IČO: 480 29 483 

 
Realizace prací v rámci kapitol  

D.1, D.2 a E.1.5. 

 
5,86 

VIAMONT Servis a.s. 
Mařákova 3079/2, 
400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 250 21 851 

 
Realizace prací v rámci kapitoly  
E.1.4 Mosty, propustky a zdi. 

 
14,05 

H-PRO GEO s.r.o. 
Nerudova 1022/16, 
412 01 Litoměřice 
IČO: 061 60 778 

 
Geodetická činnost,  

dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

 
1,32 

HRDLIČKA spol. s r.o. 
nám. 9. května 45, 
266 01 Tetín 
IČO: 186 01 227 

 
Geodetická činnost. 

 
0,78 

ELEKTROLINE a.s. 
K Ládví 1805/20, 
184 00 Praha 8 – Kobylisy 
IČO: 453 12 338 

 
Realizace prací v rámci kapitoly E.3. 

 
0,75 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Harmonogram postupu prací 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM PRACÍ
Oprava trati v úseku Blatno - Petrohrad

bez vyloučení železničního provozu

nepřetržitá výluka železničního provozu

dny: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 1 2 3 4 5

… …

propracování

Následná úprava výškového a směrového uspořádání koleje proběhne v denní výluce v 05/2024.

DSPS/GDSPS

SO 98-98 - všeobecné položky

FINANČNÍ PLÁN   - -

CELKEM

(částky uvedeny v Kč bez DPH)

183 869 670,00

93 560 255,0016 284 698,00 67 477 187,00 3 919 297,09

10 dní přípravné práce 83N nepřetržitá výluka železničního provozu 5 dní dok.práce

měsíc/rok

týden

celková doba výluky traťového úseku

13. 14. 15.

červen 23 červenec 23 srpen 23

7. 8. 9. 10. 11. 12.1. 2. 3. 4. 5. 6.

SO 01-21-10 Železniční propustek v km 162,121                                                           

Mosty a propustky

Železniční přejezdy

Železniční svršek a spodek

Traťové zabezpečovací zařízení

PS 01-01-21 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), TZZ

SO 01-10-01 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), žel.svršek

SO 01-11-01 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), žel.spodek

SO 01-13-01 Železniční přejezd P1700 v km 158,653

SO 01-13-02 Železniční přejezd P1701 v km 160,404

SO 01-20-01 Železniční most v km 161,841                                                                                     

SO 01-20-02 Železniční most v km 162,336                                                                                

SO 01-21-01 Železniční propustek v km 157,740                                                        

SO 01-21-06 Železniční propustek v km 159,671                                                               

SO 01-21-07 Železniční propustek v km 160,231                                                              

SO 01-21-08 Železniční propustek v km 160,658                                                               

SO 01-21-09 Železniční propustek v km 160,822                                                                   

SO 01-21-02 Železniční propustek v km 158,126                                                            

SO 01-21-04 Železniční propustek v km 158,664                                                              

SO 01-21-05 Železniční propustek v km 159,123                                                            

SO 01-21-03 Železniční propustek v km 158,478

849 439,001 778 793,91

listopad 24květen 24září 23
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PŘÍLOHA Č. 5 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele 

zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv 

uvedených v TKP, a to za splnění podmínek dále uvedených. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele 

zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na 

základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, 

jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy 

o dílo. 

2. Rozsah zpracovávaných údajů 

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, 

které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv 

uvedených v oddíle 1.9 TKP.  

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 

2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

3. Povinnosti Zhotovitele 

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), 

které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 

vyžádání doložit Správci. 

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho 

názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou. 

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 

údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním 

údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních 

údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby 

byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

3.5 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 

Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 

dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 

povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 

dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 

opatření poddodavatelem. 

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli 

nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních 

opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon 

práv subjektů dle GDPR. 
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3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 

povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 

informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během 

běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu 

dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů 

vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po 

ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, 

a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování 

osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané 

osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání 

všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání je v souladu s platnou 

právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel. 

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta 

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený 

Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu 

k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. 

Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování 

osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli 

škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit. 

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této 

Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení. 

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno 

právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením 

ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů. 
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Příloha k nabídce 

„Oprava trati v úseku Blatno – Petrohrad“ 

 

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 

u nichž byly vloženy požadavky Objednatele). 

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 

odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek. 

1.1.2.2  Název a adresa Objednatele 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

1.1.2.3  Název a adresa Zhotovitele 

Chládek & Tintěra, a.s. 

Se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

Spisová značka B 706 

1.1.2.4  Jméno (název) a adresa Správce stavby 

XXX 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Úsek náměstka pro provoz infrastruktury 

Odbor provozu infrastruktury 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

telefon: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX 

1.1.3.7  Záruční doba 

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci. 

1.1.4.15  Faktura 

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury 

vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních 

dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. 

U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu 

s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí 

stanovených Právními předpisy také následující přílohy: 

a) Soupis zjišťovacích protokolů, 

b) Zjišťovací protokoly, 

c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací. 

mailto:Kazda@spravazeleznic.cz
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Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 

odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty 

předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto 

odstavce 1.1.4.15. 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně ((jedním) z níže uvedených 

způsobů): 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě na výše uvedené 

emailové adrese. 

1.1.5.6  Definice sekcí 

 

Specifikace jednotlivých Sekcí:  

Popis Doba pro dokončení 

Sekce 1 stavební 

zahrnující všechny SO a PS 
kromě následné úpravy 
směrového a výškového 

uspořádání koleje 

a DSPS/GDSPS 

nejpozději do 5 měsíců od Data zahájení prací 

Sekce 2 následná úprava 
směrového a výškového 
uspořádání koleje 

nejpozději do 8 měsíců od dokončení Sekce 1 

Sekce 3 DSPS/GDSPS nejpozději do 6 měsíců od dokončení Sekce 2 

 

1.3  Elektronické přenosové systémy 

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 

dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm 

nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který 

je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu 

objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního 

spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě 

žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.   

1.4   Rozhodné právo  

Smlouva se řídí českým právem. 

1.4   Rozhodující jazyk 

Rozhodujícím jazykem je český jazyk. 

1.4   Komunikační jazyk 

Komunikačním jazykem je český jazyk. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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1.14   Společná účast dvou a více zhotovitelů – netýká se -  

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 

Jako vedoucí Zhotovitel je určen VLOŽÍ ZHOTOVITELÉ (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí 

zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, 

jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech 

zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 

Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 

osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 

Přílohu č. 8 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 

Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením 

souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává 

uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 

spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek. 

2.1  Právo přístupu na staveniště 

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od dne zahájení řízení k předání obvodu stavby 

do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.  

2.3  Personál objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 

a dodatků): 

XXX 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Úsek náměstka pro provoz infrastruktury 

Odbor veřejných zakázek 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

telefon: XXX, e-mail: XXX  

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

XXX 

Správa železnic, státní organizace 

Správa železniční geodézie Praha 

Regionální pracoviště v Plzni 

Oddělení inženýrské geodézie 

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 

telefon: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX 

3.1  Povinnosti a pravomoc správce stavby 

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 

specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 

dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 

požadované lhůty. 

3.1 Zajištění souhlasu objednatele  

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí 

uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. 

4.2 Zajištění splnění smlouvy 

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 18 387 000,- Kč. 

mailto:KostirovaL@spravazeleznic.cz
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Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 9 194 000,- Kč. 

4.3  Zástupce zhotovitele 

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a. s. 

Vladimír Jehlička, DiS., člen představenstva a.s. 

Mgr. Miroslava Bosmanová, člen představenstva a.s. 

Pavel Holzknecht, člen představenstva a.s. 

Libuše Tintěrová, člen představenstva a.s. 

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva 

společně.) 

 

4.4.1 Plnění podzhotoviteli 

Do textu se doplňuje čtvrtá věta: 

Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby, 

které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí 

není provádění vlastních prací na Díle. 

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení 

Tento pod-článek se nepoužije. 

4.27  Smluvní pokuta 

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí: 

Pod-článek 4.27 (a) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise 

nabídky za každý takový případ. 

Pod-článek 4.27 (b) 

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 

závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.  

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 

finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 

uvedené v Dopise nabídky.  

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 

zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

Pod-článek 4.27 (c) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 

prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Všeobecného objektu 

za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 

2 000 Kč za den. 

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.  

Pod-článek 4.27 (f) 
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 

dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození 

týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.  

Pod-článek 4.27 (g) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (h) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (i) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27(j) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky. 

Pod-článek 4.27 (k) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu 

do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 

uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 

veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. 

Pod-článek 4.27 (l) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 

Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 

Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci 

stavby. 

Pod-článek 4.27 (m) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ. 

Pod- článek 4.27 (n) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 

povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (o) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (p) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (q)  

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (r) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (s) 
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve 

smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo. 

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut 

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 

stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

4.28 Postupné závazné milníky 

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky: 

• Dokončení stavebních prací 

v termínu dle definice Sekce 1 a čl. 5.1.4 ZTP (2. etapa). 

• Dokončení následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje 

v termínu dle definice Sekce 2 a čl. 5.1.4 ZTP (3. etapa) 

Dokončení Díla v termínu dle definice Sekce 3 a čl. 5.1.4 ZTP (4. etapa). 

8.2, 8.4  Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 19 

měsíců od Data zahájení prací. 

8.2, 1.1.3.10  Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo / Sekci 1 v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo 

Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 5 měsíců 

od Data zahájení prací. 

8.3, 8.6  Harmonogram 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání 

časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové 

řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz. 

8.7  Náhrada škody za zpoždění 

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 

převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 

pod-článku 4.27. 

8.7  Maximální částka náhrady škody za zpoždění 

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise 

nabídky. 

11.1  Délka záruční doby 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku dle článku 1.8.3 Kapitoly 1 Technických kvalitativních 

podmínek staveb státních drah.  

 

13.1  Právo na variaci  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání 

zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla 

(variací) u stavebních zakázek z  ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.  

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném 

znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu 

změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu. 

http://www.sfdi.cz/
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13.5  Podmíněné obnosy 

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou. 

13.8  Úpravy cen v důsledku změn nákladů  

Tento pod-článek se použije. 

14.2  Zálohová platba  

Zálohová platba se neposkytuje.  

14.5  Technologické materiály určené pro dílo 

Pod-článek 14.5 se nepoužije. 

14.6  Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 

Smlouvy 

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku 

ve výši 10 % z Průběžné platby. 

14.6  Minimální částka Potvrzení průběžné platby 

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena. 

14.15  Měny platby 

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 

korunách. 

18.1  Obecné požadavky na pojištění 

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách: 

• důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 

Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele; 

• kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data 

zahájení prací. 

18.2  Pojištění díla a vybavení zhotovitele 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 

18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 

v Dopisu nabídky. 

20.1  Ověřování a kvantifikace claimů  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 

3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v  podrobnostech 

i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních 

závazkových vztahů z roku 2018, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani-

informaci/metodiky/. 

20.2 až 20.8  Rozhodování sporů 

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B. 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 

dokončení stavebních prací 
 

č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních 

nebo technologických): 

 

Uvedení poslední části stavby do 

zkušebního provozu: 

 

Datum dokončení díla (vč. 

dokumentace): 

 

Konečná cena díla celkem v Kč bez 

DPH: 

 

 

Zhotovitel díla:  [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

 

Další společník:  

 

Další společník:  

 

 

Identifikace 

poddodavatele 

Věcný rozsah 

poddodávky 

Hodnota poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a 

IČO] 

[označení dle čísel a 

názvů jednotlivých SO a 

PS, připadně jiným 

způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS např. popis 

vykonaných činností nebo 

dodávek] 

[v % ze smluvní ceny díla 

a v konkrétní částka v Kč 

bez DPH] 
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Rozsah prací:  [dle předmětu díla/ předmětu plnění 

VZ] 

Charakter prací: 

 

[oprava/údržba/modernizace/rekonstruk

ce/novostavba] 

Délka traťového úseku:  [v km, uvést jen případě, že je to 

relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen 

případě, že je to relevantní vzhledem k 

předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [elektrifikované/neelektrifikované, 

uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, 

uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

železničním svršku: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku traťového úseku, 

v případě železniční stanice počet 

výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

výhybkách: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a počet výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. 

č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

železničním spodku: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

masivních mostních objektech: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku mostního 

objektu/mostních objektů, případně 

jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

mostních objektech s ocelovou 

nosnou konstrukcí: 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku mostního 

objektu/mostních objektů, případně 

jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

tunelech: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést délku 

tunelu] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

zabezpečovacím zařízení: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku traťového úseku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

sdělovacím zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH] 
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Společníci podílející se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

energetickém a elektrotechnickém 

zařízení: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH, délku traťového úseku a 

zda se jednalo o silnoproudé zařízení, 

trakční vedení, případně jiné zařízení - 

specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

budovách: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a typ objektu - budova 

osobního nádraží, technologická budova, 

stavba s památkovou ochranou apod.] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce a 

údržbu na skalních masivech: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

 

SOD obsahovala vyhrazené plnění 

realizované vlastní kapacitou: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést níže 

uvedené podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD:  [označení dle čísel a názvů jednotlivých 

PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 

DPH: 

 

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných 

prací v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 

společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební 

práce uvedené v tomto osvědčení byly 

řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 

tel:  

e-mail:  

 

Jméno a přijmení vystavitele:  

Funkce:  
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Podpis vystavitele a datum vystavení 

osvědčení: 

 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 

která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 

V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je 

možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 

plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 

vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 

zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 

zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé 

údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět 

zakázky samostatně pole zůstane prázdné.  

 




