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Váš dopis zn. 000/0000   

Ze dne 0. 0. 0000   
 Naše zn. 11533/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

Listů/příloh 7/7  

   

Vyřizuje Vladimíra Hlídková  

Telefon   

Mobil +420 724 321 788  

E-mail hlidkova@szdc.cz  

    

Datum 31. května 2023    

    

 

 

„Výstavba PZS km 48,108 (P4689) a v km 49,382 (P4691) trati Mladá Boleslav – 

Stará Paka“ 

 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1 
 

V souladu s Výzvou k podání nabídky, čl. 7 – „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace“ 

na výše uvedenou veřejnou zakázku zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:  

 

Dotaz č. 1: 

PS01. V soupisu prací se vyskytují položky: 

46 75II11 
 

SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS 5,000 

47 75II1X 
 

SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ KUS 5,000 

Z kabelového schématu přímo nevyplývají požadavky na vybudování kabelových spojek pro 

zabezpečovací zařízení. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití těchto položek. 

Odpověď č. 1: 

Položky spojek byly vymazány, neboť náklady na jejich případné zřízení jsou uvedeny v technických 

specifikací položky 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ – MONTÁŽ. 

 

Dotaz č. 2: 

PS01. V tabulce kabelů (č. 1002) byl nalezen nesoulad viz zvýraznění níže: 

 

Délky kabelů ve sloupci „Délka“ odpovídají kabelovému schématu (č. 1001). Délky kabelů ve sloupci 

„kabely FLE“ odpovídají množství v položkách č. 16 a 17 výkazu výměr. Žádáme zadavatele o 

prověření požadovaných délek kabelů č. 111, 112 a 801. 

Odpověď č. 2: 

Výměry byly aktualizovány (111 – 50m, 112 – 40m, 801 – 550m), zároveň dokládáme opravené 

kabelové schéma (příloha č. 1001) a tabulku kabelů (příloha č. 1002).  

 

 

 

uveřejněno prostřednictvím EZAK 
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Dotaz č. 3: 

PS01. Domníváme se správně, že pro počítací bod č. 245 bude využit stávající snímač, který bude 

přesunut z km 48,252 (původní označení 244) a nebude tedy dodán nový kus? 

Odpověď č. 3: 

Ano, stávající snímač bude pouze demontován a opětovně namontován bez nutnosti instalace nového. 

 

 

Dotaz č. 4: 

PS01. V rámci položek č. 3 a 4 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III, HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M 

PAŽ I NEPAŽ TŘ. III) zadavatel uvádí zeminu TŘ III. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 

3 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže? 

  

Odpověď č. 4: 

Ano, jedná se o třídu těžitelnosti 3 dle ČSN 73 3050. Položky č. 3 a 4 byly upraveny na třídu I dle 

ČSN 73 6133. 

 

 

Dotaz č. 5: 

PS01. Zadávací dokumentace postrádá informaci, jakým způsobem budou řešeny základy RD 

(provedení, výkres apod.). Rekapitulace stavby neobsahuje objekt pro vybudování základů.  

a) Žádáme zadavatele o bližší specifikaci způsobu řešení základů RD a poskytnutí výkresu řešení 

základů. 

b) Žádáme zadavatele o informaci do kterých položek soupisu prací má uchazeč zahrnout náklady 

spojené s vybudováním základů RD. 

 

Odpověď č. 5: 

Typ domku a s tím spojené řešení základů domku je předmětem realizační dokumentace. V rámci 

dokumentace ve stupni DUSP není přípustné přesné určení výrobce a typu domku, resp. nutných 

základů. Pro běžně používané typy není nutno zřizovat základy, umisťují se na prefabrikované panely, 

viz položka 8 v soupisu prací. 

 

 

Dotaz č. 6: 

PS01. Ve výkresu „D1.1_PS01_0211_schema krizeni.pdf“ se vyskytuje popis:

 
a) Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného rozsahu úpravy zábradlí vč. poskytnutí výkresu 

s navrženými úpravami. 
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b) Žádáme zadavatele o informaci, do které položky soupisu prací si má uchazeč zahrnout náklady 

pro úpravu zábradlí. 

Odpověď č. 6: 

Dojde pouze k mírné úpravě (zkrácení o několik cm) zmíněného stávajícího zábradlí. Tato úprava 

nevyžaduje samostatný výkres ani položku v soupisu prací. 

 

Dotaz č. 7: 

PS01. Ve výkazu výměr se nachází položka: 

14 74F321  PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 

Tato položka obvykle nebývá součástí soupisu prací zab. zař. Žádáme zadavatele o prověření účelu 

využití této položky. 

 

Odpověď č. 7: 

Položka byla vymazána. Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení ZD č. 1. 

 

 

Dotaz č. 8: 

PS01. V soupisu prací se vyskytuje položka: 

56 R7 
 

Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 

 

Dle TZ kap 2.5 se předpokládá následující dopravní opatření: 

 
 

Z těchto informací vyplývá požadavek na vybudování celkem 4ks dopravních značek. Žádáme 

zadavatele o prověření množství u uvedené položky. 

 

Odpověď č. 8: 

Položka je myšlena jako souhrnná pro kompletní dopravní značení. Zahrnuto je pro každý přejezd 

(PS) 2xSTOP, 2xZabzař není v činnosti + 2x přenosný přejezdník umístěný dle ROV. 

 

 

Dotaz č. 9: 

PS02. Byl nalezen nesoulad mezi kabelovým schématem (č. 1001) a tabulkou kabelů (č. 1002): 

Kabel Kabelové schéma Tabulka kabelů 

121c TCEKPFLEY 12p1,0 v délce 50m CYKY-O 4x10 v délce 50m 

401a TCEKPFLEY 7p1,0 v délce 700m TCEKPFLEY 3p1,0 v délce 700m 

   

Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď č. 9: 

Výměry byly aktualizovány (k.č. 121c - CYKY-O 4x10, k.č.401a - 7p1), zároveň dokládáme opravenou 

kabelové schéma (příloha č. 1001) a tabulku kabelů (příloha č. 1002). 
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Dotaz č. 10: 

PS02. V soupisu prací se vyskytují položky: 

45 75II11 
 

SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 
ŽIL 

KUS 5,000 

46 75II1X 
 

SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - 
MONTÁŽ 

KUS 5,000 

Z kabelového schématu přímo nevyplývají požadavky na vybudování kabelových spojek pro 

zabezpečovací zařízení. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití těchto položek. 

Odpověď č. 10: 

Položky spojek byly vymazány, neboť náklady na jejich případné zřízení jsou uvedeny v technických 

specifikacích položky 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ – MONTÁŽ. 

 

Dotaz č. 11: 

PS02. Zadávací dokumentace postrádá informaci, jakým způsobem budou řešeny základy RD 

(provedení, výkres apod.). Rekapitulace stavby neobsahuje objekt pro vybudování základů.  

a) Žádáme zadavatele o bližší specifikaci základů RD a poskytnutí výkresu řešení základů. 

b) Žádáme zadavatele o informaci do kterých položek soupisu prací má uchazeč zahrnout náklady 

spojené s vybudováním základů RD. 

 

Odpověď č. 11: 

Typ domku a s tím spojené řešení základů domku je předmětem realizační dokumentace. V rámci 

dokumentace ve stupni DUSP není přípustné přesné určení výrobce a typu domku, resp. nutných 

základů. Pro běžně používané typy není nutno zřizovat základy, umisťují se na prefabrikované panely, 

viz položka 8 v soupisu prací. 

 

 

Dotaz č. 12: 

PS02. V rámci položek č. 3 a 4 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III, HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M 

PAŽ I NEPAŽ TŘ. III) zadavatel uvádí zeminu TŘ III. Chápeme správně, že se jedná o třídu 

těžitelnosti 3 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže? 

 

 

Odpověď č. 12: 

Ano, jedná se o třídu těžitelnosti 3 dle ČSN 73 3050. Položky č. 3 a 4 byly upraveny na třídu I dle 

ČSN 73 6133. 

 

 

Dotaz č. 13: 

PS02. V soupisu prací se vyskytuje položka: 

55 R7 
 

Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 

Dle TZ kap 2.5 se předpokládá následující dopravní opatření: 
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Z těchto informací vyplývá požadavek na vybudování celkem 4ks dopravních značek. Žádáme 

zadavatele o prověření množství u uvedené položky. 

 

Odpověď č. 13: 

Položka je myšlena jako souhrnná pro kompletní dopravní značení. Zahrnuto je pro každý přejezd 

(PS) 2xSTOP, 2xZabzař není v činnosti + 2x přenosný přejezdník umístěný dle ROV. 

 

 

Dotaz č. 14: 

PS02. Ve výkazu výměr se nachází položka: 

15 74F321  PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 

Tato položka obvykle nebývá součástí soupisu prací zab. zař. Žádáme zadavatele o prověření účelu 

využití této položky. 

 

Odpověď č. 14: 

Položka byla vymazána. Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení ZD č. 1. 

 

 

Dotaz č. 15: 

PS02. Ve výkresu „D1.1_PS02_0211_schema krizeni.pdf“ se uvádí následující: 

 

Žádáme zadavatele o prověření, které položky kterého PS/SO jsou určeny pro vybudování 

„citibloků“. 

Odpověď č. 15: 

Byla doplněna položka č. 58 - SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ. Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení ZD č. 1. 
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Dotaz č. 16: 

PS02. V soupisu prací se vyskytují položky 

31 75D211 
 

VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 

32 75D217 
 

VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 

Dle situačního schématu se předpokládá vybudování 2ks výstražníků se závorami. Žádáme 

zadavatele o prověření. 

 

Odpověď č. 16: 

Je nutné vybudování 2 ks výstražníků. Zapracováno do soupisu prací, který je přílohou tohoto 

Vysvětlení ZD č. 1. 

 

Dotaz č. 17: 

PS02. V souvislosti se zabezpečovacím zařízením na přejezdech se tážeme, zda požaduje zadavatel 

u závor břevna s břevnovými svítilnami. 

Odpověď č. 17: 

Nepožadujeme břevna závor s břevnovými svítilnami. 

 

Dotaz č. 18: 

Domníváme se správně, že se pro oba přejezdy předpokládá vybudování výstražníků v provedení se 

žárovkovými svítilnami? Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď č. 18: 

Požadujeme výstražníky s LED svítilnami. 

 

 

Dotaz č. 19: 

Domníváme se správně, že se pro oba přejezdy předpokládá vybudování reléových domků bez 

potřeby klimatizace (pouze větrání)? Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď č. 19: 

Ano, projekt uvažuje RD bez použití klimatizace. 

 

 

Dotaz č. 20: 

PS03. V ZTP, kapitole 4.1.8 je uvedeno následující: 

„V rámci výkopových prací zabezpečovacího zařízení budou do výkopu přiloženy 3 ks trubek HDPE. 

Jedná se o změnu oproti projektové dokumentaci, kde v textové části jsou navrženy pouze 2 ks 

trubek HDPE. Ve výkazu výměr jsou již naceněny 3 ks trubek HDPE.“ 

Dle výše uvedeného se předpokládá pokládka 3 ks HDPE trubek v celém rozsahu výkopu pro 

zabezpečovací zařízení, tedy mezi km 47,592 (RD P4687) a km 50,273 (PB č. 249). Vzhledem 

k tomu se jeví množství u položek č. 4 až 11 v PS 03 jako nedostatečné. Žádáme zadavatele o 

prověření. 

Odpověď č. 20: 

V podkladech (ZTP – odst. 4.2.1) k výběrovému řízení je uvedeno, že je změna oproti projektové 

dokumentaci a nově budou do výkopu přiloženy 3 ks trubek HDPE. Množství u položek č. 4 až 11 v 

soupisu prací objektu PS 03 bylo doplněno. 
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Dotaz č. 21: 

SO01. V soupisu prací postrádáme tyto položky: 

Kabelové skříně/rozvaděče RP1 a RP2 (viz schéma přípojky), protokol UTZ, Protokol způsobilosti, 

Revizní zpráva. Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď č. 21: 

Uvedené položky jsou součástí odpovídajících položek v PS 01 a PS 02. 

 

Dotaz č. 22: 

V průvodní zprávě se uvádí: 

„ 

“ 

V soupisech prací postrádáme pro oba přejezdy položky pro ocenění poplachového zabezpečovacího 

a tísňového systému (dále PZTS). 

a) Doplní zadavatel do soupisů prací patřičné položky pro PZTS obou přejezdů? 

b) Požaduje zadavatel integraci PZTS do DDTS? Pokud ano, tak kam a jakým způsobem? 

c) Požaduje zadavatel vybudování dveřního kontaktu s integrací do DDTS u obou přejezdů? Pokud 

ano, v rámci které položky soupisu prací? 

 

 

Odpověď č. 22: 

V objektech RD není poplachový zabezpečovací a tísňový systém vyžadován. Uvažuje se vybudování 

standardního dveřního kontaktu s integrací do dálkové diagnostiky. 

 

 

 

 

Přílohy: 

Soupis prací 

Tabulka kabelů 

Kabelové schema 6x 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Skyvová 
náměstkyně organizační jednotky 
Stavební správy západ, státní organizace 

na základě pověření č. 7/2021 ze dne 03.09.2021 

 


