

Naše zn. 6103/2023-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/2

**Prostřednictvím E-ZAK**

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 2. června 2023

Věc: **Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.


Zadavatel mění zadávací dokumentaci, a to konkrétně Výkres D.1, č. 0401 Celkové schéma izolace úsek Prostějov – Pivín (PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ a SO 01 Izolované styky), který v plném rozsahu nahrazuje výkresem - Výkres D.1, č. 0401 Celkové schéma izolace úsek Prostějov – Pivín (PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ a SO 01 Izolované styky) aktualizovaným ke dni 1.6.2023, který zohledňuje rozhodnutí zadavatele o výměně obou měničů v reléové místnosti ŽST Bedihošť a všech souvisejících stykových transformátorů. Tento výkres a upravený soupis prací a dodávek se změnami v PS 01 doplňuje odpověď zadavatele na dotaz uchazečů č.32.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne **9. 6. 2023** na den **15. 6. 2023**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** PV\_PI\_0401.pdf  
SPaD\_aktualizace\_PS01\_PS02\_20230601.xlsx

V Olomouci dne **- 2 -06- 2023**



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace