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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 12073/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková  

Mobil +420 702 238 237  

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

„Rekonstrukce náspu v úseku Blíževedly – Česká Lípa“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na 

veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 22: 

Propustek v ev. km 72,300 

SO 01-21-01 

Ze soupisu prací není zcela jasná položka na provedení dlažby z lom. kamene koryta propustku 

a dlažby čel propustku vč. obrubníků. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, příp. doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 22:  

Bylo zodpovězeno v předchozích dotazech uchazečů dotazem č. 17. 

 

Propustek v ev. km 72,300 SO 01-21-01 

Dotaz č. 23: 

Žádáme zadavatele o upřesnění výztuže z KARI sítě základové desky propustku: 

Dle výkresu č. 2.003 je uvedena síť 10/100/100, v TP je uvedena 8/100/100. 

Odpověď na dotaz č. 23:  

Bude využita kari síť 8/100/100 s kterou je počítáno v soupisech prací. 

 

Dotaz č. 24: 

Žádáme zadavatele o upřesnění k nacenění demoličních prací: 

Chybí položka pro demolice stávajícího propustku. 

Odpověď na dotaz č. 24:  

Bylo zodpovězeno v předchozích dotazech uchazečů dotazem č. 16. 

 

PD 71 , PD 72 

Dotaz č. 25: 

V ZOV a harmonogramech neprovedl zadavatel revizi termínů stavebních postupů. Prosíme o 

úpravu. 

Odpověď na dotaz č. 25:  

Realizace je plánována dle dokumentace na 47N s tím, že pro letošní rok jsou plánovány výluky 

v předpokládaném termínu v období 28.09. – 13.11.2023, dále platí bod 5.1.5 ZTP. 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_13128.html
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Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací 

dokumentace - Dodatku č. 4, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k 
povaze upřesnění.  
 
Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 

zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/ .  

 
Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je 
přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování 
nabídek. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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