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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Stavba: " Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou – 
aktualizace PD" 

Objekt: SO 11-21-04 Propustek v km 98,729 

Stupeň dokumentace: Aktualizace DUSP – Dokumentace pro vydání společného 
povolení stavby dráhy 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
v zastoupení: Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 
Olomouc 

Správce mostního objektu: Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Vlastník mostního objektu:  Správa železnic, státní organizace 

Projekt stavby: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s 

Odpovědný inženýr projektu: Ing. Ivo Zvejška 

Projekt stavebního objektu: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Odpovědný projektant objektu: Zuzana Koudeláková 

Kraj: Zlínský 

Obec: Kunovice  

Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 

Pověřený obecní úřad Uherské Hradiště 

Trať SŽDC: 340   Brno – Uherské Hradiště 

Traťový úsek: 2302 Kunovice – Veselí nad Moravou 

Definiční úsek: 30   Kunovice zastávka – Ostrožská nová Ves 

Staničení: evidenční km:   98,729 

nový km:           98,735 318 

Poloha objektu: Šírá trať 

Účel objektu: Most překonává občasný vodní tok 

Dotčené parcely: 3872/2          České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

 

2 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY 

Stavbou dojde k úpravám nezbytným k zajištění dobré míry provozuschopnosti trati a dopravní 
obslužnosti kraje.  

2.1 ZDŮVODNĚNÍ A OBSAH NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že: 
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- na propustku nedochází k výrazné změně vedení koleje ani ke zvyšování rychlosti nebo třídy 
zatížení 

- jedná se o ŽB trubní propustek z roku 1969 hodnocený stavem 1 

Je navržena oprava objektu, která zahrne: 

- sanaci betonových ploch 

- sanaci odhalené výztuže uvnitř propustku 

- sanaci kamenné dlažby 

- pročištění koryta 

- vybudování nové vsakovací jímky na výtoku 

3 PODKLADY 

- Záměr projektu, Správa železnic, s.o., 2020 

- Archivní dokumentace objektu, OŘ Olomouc 

- Geodetické zaměření, SŽG, 2016 - 2017 

- Geodetické doměření, Ing. Smetana 2021 

- Měření a fotodokumentace zpracovatele, 2020 - 2021 

4 PROSTOR VÝSTAVBY 

4.1 ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

Objekt se nachází v širé trati mezi zastávkami Kunovice Lázně a Kunovice zastávka. V těsné 
blízkosti podél násypu trati vede cyklostezka. Území mimo železniční násep je rovinaté, mírně svažité 
směrem na západ.  

Přístup k objektu je možný po cyklostezce nebo po plání železničního spodku.  

4.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V BLÍZKOSTI MOSTU 

- Po pravé straně (vtokové) vede kabel Telematiky 

4.3 PARCELY DOTČENÉ STAVBOU 

3872/2          České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

4.4 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PS A SO 

SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 – km 100,699 

SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 – km 100,699 

4.5 GEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 

Geotechnický průzkum pro tento objekt nebyl proveden. 

5 STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Charakteristika objektu: ŽB trubní propustek DN 800 s čelními zdi na vtoku i výtoku. 
Trouby tvoří RT roury.  

Statické působení: rámové 

Rok výstavby: 1969 

Rekonstrukce a opravy: Neznámé 

Údaje o mostním objektu:  
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úhel křížení: 90° 

výška objektu: 2.980 m 

volná výška: 0.800 m 

stavební výška: 2.181 m  

světlost otvoru: 0.800 m 

délka přemostění: 0.800 m 

rozpětí objektu: 0.950 m 

délka objektu: 4.50 m 

šířka objektu: 10.2 m 

volná šířka od osy koleje: Neuplatní se (objekt je přesypaný) 

Počet otvorů: 1 

Šikmost: není 

Min. tloušťka kolejového lože: 1,820 mm 

Počet kolejí na objektu: 1 

Železniční svršek: 60 E2 + betonové pražce 

Poloměr oblouku: V přímé 

Převýšení: 0 mm 

Sklonové poměry: + 0.5‰ - dle zaměření 

Traťová rychlost: 100 km/h 

Kategorie železniční tratě: 3.  

Traťová třída zatížení: C3 

Zatížitelnost mostu: Nebyla zjišťována 

Trakce: není  

5.2 POPIS OBJEKTU 

Jedná se o ŽB trubní propustek pozůstávající z RT trub DN 800. Propustek je cca 2 m přesypaný, 
ukončený je na obou stranách čelními zdmi s římsami. Křídla tvoří svahové kužele opatřené kamenným 
odlážděním. 

5.3 ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV OBJEKTU 

Římsy jsou porostlé mechem, odlážděné svahové kužele jsou taktéž zarostlé vegetací. Nánosy a 
vegetace se nachází i uvnitř propustku. 

Hodnocení správce je 1.  

6 NOVÝ STAV OBJEKTU 

6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOVÉM STAVU 

Jedná se o opravné a sanační práce. Základní parametry objektu se tedy nemění. V rámci stavby 
dojde k výškovému a polohovému posunu koleje na objektu: 

Výšková změna koleje: -13 mm (vůči stávajícímu TK) 

Polohová změna koleje: 64 mm vpravo (vůči stávající ose koleje) 

V důsledku čeho je nová tloušťka kolejového lože pod pražcem na objektu: 1,825 m 
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6.2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY 

6.2.1 Návrhové zatížení 

Daný traťový úsek je řazen do 3. třídy celostátních tratí normálního rozchodu dle ČSN EN 1991-
2/Z4 a „Kategorie železničních tratí z hlediska mostů“ konvenčního železničního systému (CR) SŽDC. 
Pro novostavby a nové částí mostů na 3. třídě tratí se uplatní model zatížení LM71 s klasifikačním 
součinitelem α=1,1 dle ČSN EN 1991-2. 

Pro tento objekt se nové zatížení neuplatní. V rámci stavby nedochází ke zvýšení rychlosti na trati, 
tudíž nebyl proveden statický přepočet a nebyla ani zjišťovaná zatížitelnost objektu.  

6.2.2 Prostorové uspořádání na mostě 

Objekt se nachází v širé trati, kolej je v přímé, rychlost na trati je 100 km/h, objekt je bez zábradlí. 
VMP se tedy na objektu neuplatí. 

6.2.3 Rozměry kolejového lože 

Na objektu je dodržen obrys nutného kolejového lože, který je dán normou ČSN 73 6201 (2008). 
Šířka NKL je vlevo i vpravo 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm. Výškově pak 510 mm od nivelety 
koleje s rezervou 40 mm nebo 330 mm pod ložnou plochou pražce dle vyhlášky č.177/1995 §18. 

6.2.4 Prostorové uspořádání pod mostem 

Objekt překonává občasný vodní tok. V rámci opravných prací se prostorové uspořádání 
v mostním otvoru nemění.  

6.3 KONCEPCE NÁVRHU OPRAVY 

V rámci navržené opravy dojde pouze k sanaci viditelných betonových ploch a k terénním 
úpravám. Obnova izolace nebo změna parametrů nebo dimenzí betonových prvků není navržena.  

6.4 SANACE BETONOVÝCH PLOCH 

Sanovány budou betonové plochy: 

1) Uvnitř ŽB trub předpoklad 1 m2 

2) Čelních zdí předpoklad 20% celkové plochy 

3) Říms předpoklad 50% celkové plochy 

Zhotovitel zpracuje technologický předpis provádění sanačních prací dle TKP 23. V předpisu bude 
specifikována skladba sanačního souvrství konkrétními materiály, způsob provádění, požadavky na 
přípravy povrchu, podmínky pro realizaci apod. Součástí budou také atesty jednotlivých hmot. Před 
započetím prací budou provedeny kontrolní zkoušky dle TKP 23.  

Na ŽB troubě je hloubka porušení od 0 do 15 mm. Na základě toho je zde navržena tato skladba 
sanační úpravy: 

- Odstranění zkarbonatovaného betonu 

- Očištění povrchu 

- (spojovací můstek) 

- Vyrovnání a uzavření povrchu stěrkou 

Hloubka porušení betonu na čelních zdech se pohybuje od 0 do 25 mm, na římsách od 0 do 40 mm. 
Na základě toho je zde navržena tato skladba sanační úpravy: 

- Odstranění zkarbonatovaného betonu 

- Očištění povrchu betonu 

- Impregnace nátěrem s inhibitory koroze v případě zastižení výztuže 

- (spojovací můstek) 

- Nanesení sanační malty 
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- Vyrovnání a uzavření povrchu stěrkou 

- Sjednocující nátěr odolávající vodě  

Odstranění zkarbonatovaného betonu 

- Veškeré nesoudržné části betonu musí být odstraněny odsekáním nebo otryskáním např. vodním 
paprskem tlakem 800-1000 barů. Hloubka odstranění povrchových vrstev je závislá na hloubce 
karbonatace a stavu betonu. 

- U povrchů, kde není karbonatací ovlivněna výztuž je rozhodující dodržení průměrné pevnosti 
v tahu 1,4 MPa, min 0,8 Mpa.  

Očištění povrchu 

- Odstranění prachu a zbytků po očištění výztuže tlakovou vodou 160-200 barů.  

Provedení spojovacího můstku 

- Provedení celoplošného nátěru pro zvýšení soudržnosti se starým betonem. Bude použit pouze 
v případě, když na stavbě nebude možné kvůli provozním podmínkám zajistit kvalitní předpravu 
povrchu jinak. Bude použit pouze v případě dostatečné pevnosti podkladního materiálu v tahu – 
min. 1,5 MPa.  

Reprofilace sanační maltou 

- Budou použity sanační malty třídy R2. Tloušťky vrstev, úprava podkladu a způsob nanášení dle 
technologických předpisů výrobce malt. 

Vyrovnání a uzavření povrchu stěrkou 

- Finální vyrovnání povrchu jemnou cementovou maltou třídy R2.  

Sjednocující nátěr 

- Po důkladném proschnutí sanačních malt bude povrch natřen sjednocujícím nátěrem omezujícím 
průnik vody a CO2 do konstrukce. 

- Výsledný barevný odstín bude odpovídat přírodnímu betonu, tzn. šedý. 

6.5 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK NA MOSTNÍM OBJEKTU 

Železniční svršek na mostě je předmětem SO 11-10-01. Bude použitý železniční svršek 49E1 (S 
49) na betonových pražcích s bezpodkladnicovým pružným upevněním, šířka pražců je 2,6 m. V celém 
úseku bude zřízena bezstyková kolej. 

Železniční spodek je předmětem SO 11-11-01. Konstrukce pražcového podloží v trati: 

- štěrk fr. 31.5/63, tloušťka 350 mm 

- zlepšená zemní pláň 420 mm 

- štěrkodrť fr. 0/32 tloušťka, 300 mm 

Jedná se o trubní propustek. ZKPP - zesílená konstrukce pražcového podloží tedy není navržena.  

6.6 PŘECHODY DO TRATI 

Objekt je přesypaný, výšková úprava koleje v novém stavu je minimální, přechody do trati tedy 
nejsou řešeny. Nad objektem proběhne drážní stezka dle normového tvaru – součást SO 11-11-01 
Železniční spodek.  

6.7 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V rámci terénních úprav dojde: 

1) K pročištění dna propustku a terénu na vtoku a výtoku v rámci hranice drážního pozemku od 
nánosů, odpadu a vegetace 

2) K odstranění náletové vegetace v okolí propustku v rámci hranice drážního pozemku 
3) K sanaci kamenného odláždění svahových kuželů, které bude obnášet očištění odláždění 

tlakovou vodou a obnovu spárování cementovou maltou. V případě silné degradace odláždění 
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dojde k jeho lokální výměně. V případě výměny bude použit nový lomový kámen tl. 200 mm do 
betonu tl. 150 mm třídy C25/30 XF3. Minimální rozměr kamenů bude 150 mm, maximální šířka 
spár bude 30 mm, lokálně 45 mm. Pevnost v tlaku nového kamene bude min. 50 MPa, maximální 
nasákavost bude 1.5% objemové hmotnosti, součinitel odolnosti proti mrazu bude 0.75. Použity 
budou kameny z vyvřelých hornin.  

4) Vytvoření vsakovací jímky na výtoku v rámci pozemku ČD. Vsakovací jímka bude mít kruhový 
půdorysný tvar, o průměru 1.0 m, hloubka bude provedena dle skutečné hloubky propustných 
vrstev podloží, což se předpokládá cca 2.5 m. Jímka bude vyplněna štěrkem - štěrková fr. 32/63, 
která bude od rostlého terénu po svém obvodě oddělena geotextilii hm. 300 g/m2.  

5) Dno na výtoku bude odlážděno až po hranici drážního pozemku. Kolem vsakovací jímky bude 
v rámci odláždění provedena vyvýšena obruba.  

6.8 KABELOVÉ TRASY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Vlevo 2,77 m od osy koleje vede traťové zabezpečovací zařízení, dálkový kabel, dálkový optický 
kabel, traťový kabel - PS 11-14-01 a PS 11-01-21. 

Sdělovací kabel vede mezi propustkem a cyklostezkou – PS 11-14-01 

Kabelové chráničky nejsou součástí tohoto objektu. 

6.9 VYTYČENÍ OBJEKTU 

Nejsou požadavky na vytýčení. 

7 PROVÁDĚNÍ STAVBY 

7.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Před prováděním výkopových a pažících prací je nutno provést vytyčení veškerých stávajících sítí. 

Předpokládá se těžení zemin 2 až 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Výkopy budou provedeny 
se sklony svahů 1:1. Skutečný sklon svahů výkopů bude upřesněn přímo na stavbě přizvaným geologem. 
V projektu není uvažováno s čerpáním vody během výstavby. Okraje všech výkopů vyšších 2 m budou 
zabezpečeny provizorním dřevěným zábradlím.  

Výkopová zemina, která nebude dále použita pro zásypy, bude odvezena na skládku odpadu 
určenou pro tento SO částí dokumentace „E.Doklady, část 2.5 Odpadové hospodářství“.  

7.2 BOURACÍ PRÁCE 

V rámci tohoto SO může dojít k demolici částí kamenného odláždění. S veškerými odpady bude 
nakládáno dle části „E.Doklady, část 2.5 Odpadové hospodářství“. 

7.3 OMEZENÍ PROVOZU A NARUŠENÍ CIZÍCH ZÁJMŮ 

Během výstavby může být krátkodobě omezen provoz na blízké cyklostezce. Viz část „B.8 Zásady 
organizace výstavby“.  

7.4 SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU OBJEKTU 

Nejsou.  

7.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Je řešeno částí „Doklady – 2. Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí“. 

7.6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Je řešeno v části „Doklady – 2.5 Odpadové hospodářství“. 

7.7 HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN 

Je součástí projektu v části „Doklady – 2.13 Povodňový a havarijní plán stavby“. 
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7.8 UVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU DO PROVOZU 

Požadavky nejsou. 

7.9 BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s obecně platnými zákony, vnitřními předpisy 
zhotovitele stavby a provozovatele dráhy. Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně 
seznámeni. 

Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího práce dle 
směrnice SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

Dotčené předpisy: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce  

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

- Směrnice SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy 

8 DOTČENÉ PŘEDPISY A LITERATURA 

Předpisy a normy SŽDC a ČD: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání,  

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
tratích celostátních a regionálních, 

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 

SŽDC (ČD) S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích 
celostátních drah v České republice, 

Evropské návrhové (Eurocode): 

ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí, 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, 

ČSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, výroba a shoda 

Normy ostatní: 

ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění, 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 

 

Zpracovala:      Zuzana Koudeláková  

        MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

        Tel:   +420 585 570 425, 739 023 512 

        E-mail: koudelakova@moravia.cz 
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9 PŘÍLOHA 1 – ZÁPISY Z PORAD 

 

Zápis ze všeprofesní vstupní porady 

k projektu stavby: „Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou“ 

za profesi:  mosty a propustky 

konané dne:  4. února 2021 

 

Propustek v km 98,729 

Jedná se o trubní propustek mezi zastávkou Ostrožská Nová Ves Lázně a Kunovicemi. Na vtoku i 
výtoku je propustek ukončen betonovými čelními zdmi. Propustek odvádí občasnou srážkovou vodu. Na 
souběžné cyklostezce navazující propustek neexistuje. 

Návrh úprav: 

 Sanace betonových ploch 

 Sanace odhalené výztuže uvnitř trubního propustku 

 Sanace kamenné dlažby na vtoku i výtoku 

 Pročištění koryta na vtoku 

 Odstranění vegetace 

 Na výtoku bude provedena nová vsakovací jímka 

Závěry z porady: 

 Na poradě byl prezentovaný zdvih koleje v tomto místě 56 cm, což není pro tento objekt vhodné. 

Bylo tedy domluveno maximální snížení nivelety, přibližně na úroveň stávající TK. 

 

 

Zápis ze závěrečné porady 

k projektu stavby: „Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou“ 

za profesi:  mosty a propustky 

konané dne:  25. března 2021 

 

Propustek v km 98,729 

(Zapsal: Ing. Marián Hollý) 

Jedná se o trubní propustek mezi zastávkou Ostrožská Nová Ves Lázně a Kunovicemi. Na vtoku i 
výtoku je propustek ukončen betonovými čelními zdmi. Propustek odvádí občasnou srážkovou vodu. Na 
souběžné cyklostezce navazující propustek neexistuje. 

Na poradě byly prezentovány výkresy nového stavu se zakreslením nové polohy koleje a byl 
ozřejměn návrh úprav, který spočívá v sanaci betonových ploch na obou čelních zídkách, sanaci 
odhalené výztuže uvnitř propustku, v očištění dna, odstranění vegetace a v sanaci stávajícího odláždění. 
Dále bude na výtoku provedena vsakovací jímka s lemem ze silničních obrubníků. Návrh uvažuje 
s odlážděním svahu nad římsami. 

Návrh byl ze strany zadavatele odsouhlasen. Bylo domluveno, že odláždění nad římsami bude 
vypuštěno a terén zde bude svahován 1:1,5.  

 

 

 


