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[bookmark: _Toc135656324]SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.
	DOÚO	
	Dálkové ovládaní úsekových odpojovačů

	EOV	
	Elektrický ohřev výhybek

	JPO	
	Jednotka požární ochrany

	JZP	
	Jednotné záznamové prostředí

	PZS 	
	Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné

	SZZ	
	Staniční zabezpečovací zařízení

	UÚO	
	Užitná úložná oblast




[bookmark: _Toc135656325][bookmark: _Toc389559699][bookmark: _Toc397429847][bookmark: _Ref433028040][bookmark: _Toc1048197]SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
[bookmark: _Toc135656326]Předmět díla
Předmětem Díla „Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava“ je:
Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“). Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL.
Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Zpracování žádosti o vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.
Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.
Cílem díla je odstranění propadu rychlosti okolo výhybky č. 11 v žst. Jihlava, zaviněného stávajícími parametry železničního svršku a geometrickým uspořádáním kolejiště a rekonstrukce kamenného viaduktu (trakční vedení, rozšíření pro průjezd čističky kolejového lože).
[bookmark: _Toc135656327]Rozsah a členění Dokumentace
Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“).
Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.
Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
[bookmark: _Ref62124547]Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.
[bookmark: _Toc135656328]Umístění stavby
Stavba bude probíhat na trati 322 a 701.
Údaje o stavbě
	Označení (S-kód)
	S622000082

	Kraj
	Vysočina

	Okres
	Jihlava

	Katastrální území
	Jihlava

	Správce
	OŘ Brno



 Údaje o trati
	Traťový úsek
	1201
	1201
	1801

	Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.
	Celostátní

	Kategorie dráhy podle TSI INF
	F5/F3
	F5/F3
	F6/F3

	Součást sítě TEN-T
	NE

	Číslo trati podle Prohlášení o dráze
	66000
	64200
	64000

	Číslo trati podle nákresného jízdního řádu
	701
	322
	701

	Číslo trati podle knižního jízdního řádu
	255
	240
	225

	Číslo traťového a definičního úseku
	1201 N1
	1201 52
	1801 36

	Traťová třída zatížení
	D4
	C3
	D4

	Maximální traťová rychlost
	120
	85
	75

	Trakční soustava
	AC 25kV, 50Hz
	-
	AC 25kV, 50Hz

	Počet traťových kolejí
	1



[bookmark: _Ref62628025][bookmark: _Ref62628042][bookmark: _Toc135656329]PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
[bookmark: _Toc135656330]Podklady a dokumentace 
Záměr projektu „Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava“, zpracovatel EXprojekt s.r.o., 02/2023
[bookmark: _Toc135656331]KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. 
Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
1. Modernizace ŽST Jihlava město (SŽ, realizace 08/2024 až 10/2026)
1. Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - II.etapa (OŘ Brno, realizace 2023/2024)
1. Jihlava ON – rekonstrukce (SŽ, realizace 2024/2025)
[bookmark: _Toc135656332]POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA
[bookmark: _Toc135656333]Všeobecně
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011. 
Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu. 
Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.
Zhotovitel zpracuje 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 3x z pohledu pozorovatele, 2x z ptačí perspektivy zachycující zájmové území, dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  VTP/DOKUMENTACE/06/23.
Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G“ - položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace příslušných položek. 
Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání.
Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne na médiu: DVD.
Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty (JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.5 těchto ZTP.
[bookmark: _Toc15649873][bookmark: _Toc135656334]Dopravní technologie
Viz doprovodná dokumentace DD_13_1_002_DT.
[bookmark: _Toc15649875][bookmark: _Toc135656335]Zabezpečovací zařízení
Popis stávajícího stavu 
Žst. Jihlava hl. n. je zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle TNŽ 342620 a to elektronickým stavědlem ESA 11 s pracovištěm JOP.
Požadavky na nový stav 
[bookmark: _Toc15649876]V rámci stavby bude využito i nadále stávající SZZ, které bude ve své vnitřní i venkovní části upraveno podle nové konfigurace kolejiště.
Součástí stavby bude zpracování upravené stávající základní dokumentace stávajícího zařízení, součástí stavby bude přezkoušení a uvedení do provozu upraveného SZZ a PZS.
V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení.
V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného (sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, uvedena v Dokumentaci.
V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení břevnových svítilen na:
silnicích I. a II. třídy,
místních komunikacích funkční třídy B,
pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově zřizované přejezdy.
V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 7.1.2 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden v Dokumentaci.
[bookmark: _Toc135656336]Sdělovací zařízení
[bookmark: _Toc15649877]Popis stávajícího stavu 
V t. ú. žst. Jihlava – Luka n/J se nachází metalický kabel ve vlastnictví SŽ. Jedná se o kabel 15XN0,8 v provedení TCEPKPFLEZE. Ve společné trase jsou položeny dvě ochranné HDPE trubky.
V t. ú. žst. Jihlava – Jihlava město se nachází kabelizace ve vlastnictví SŽ a ČD-Telematika. SŽ má v t. ú. metalický traťový kabel 15XN0,8 v provedení TCEPKPFLEZE a ve společné trase jsou uloženy dvě ochranné HDPE trubky.
Společnost ČD-Telematika a.s. má v t. ú. žst. Jihlava – Jihlava město položeny dva optické kabely ve vlastní HDPE ochranné trubce.
V žst. Jihlava na veselském zhlaví se nachází místní metalické kabely MK16p, 5XN0,8, 10XN0,8, 25XN0,8 a místní optický kabel MOK 12vl. ATÚ-TO veden v modré ochranné HDPE trubce.
Požadavky na nový stav 
Na úseku dotčeném stavbou jsou kabely v provozu, proto veškeré práce na nich musejí být prováděny pod dozorem správce nebo jím určené servisní organizace (ČD-Telematika) a musí být dodržen dokument SŽ: „Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech v majetku Správy železnic, státní organizace“ viz příloha č. 7.1.6 těchto ZTP.
Stavba „Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava“ se přímo dotkne kabelizace tří subjektů. Jedná se o společnosti CETIN a.s. (O2 Czech Republic a.s.), ČD-Telematika a SŽ.
Dotčená kabelizace bude ve velké míře přeložena k ochraně během stavby.
Při realizaci přeložek není možné navyšovat počet optických spojek na vedení.
V rámci stavby „Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava“ bude na veselském zhlaví vybudována nová výhybka, pro kterou bude navržen nový ohřev.
Pokládku definitivní kabelizace je nutné realizovat až po dokončení těžkých stavebních prací, které by mohly sdělovací kabely správců ohrozit.
[bookmark: _Toc135656337]Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
[bookmark: _Toc15649878]Popis stávajícího stavu 
Vedení silnoproudých kabelů nevyhovuje změně konfigurace kolejiště na veselském zhlaví.
Stávající stav trakčního vedení je nevyhovující, z důvodu zvýšení převýšení navrhovaného kolejového řešení, jsou nutné úpravy polohy el. dělení vzhledem k poloze vjezdového návěstidla. Nacházejí se zde krátké stožáry, konzoly tzn., není možná regulace na nový stav kolejového řešení.
Požadavky na nový stav 
V rámci SO silnoproudu je nutno vybudovat elektrický ohřev nových výhybek č.11a/b, 15 a 19, kdy bude ze stávajícího rozváděče REOV2 vybudována nová kabeláž, skříňky EOV a topnice.
V rámci této stavby je nutno provést přeložku stávajícího kabelu DOÚO k trakčnímu odpojovači č. 401.
V rámci úprav trakčního vedení bude navržena celková rekonstrukce kotevního úseku T, přestavění bran pro zajištění sjízdnosti posunutých výhybek včetně ukolejnění předmětného zhlaví.
[bookmark: _Toc15649879]Mezi odpojovači 401 a 411 bude doplněno obcházecí vedení.
[bookmark: _Toc135656338]Železniční svršek a spodek
[bookmark: _Toc15649880]Popis stávajícího stavu 
Výhybka č. 11, která je stěžejní pro jízdy vlaků z Jihlavy směr Veselí nad Lužnicí a vlaků osobní dopravy směr Brno, je nadměrně opotřebovávána (přídržnice, opornice, srdcovka, držebnost vrtulí). Je to způsobeno kombinací velkého zatížení, malého poloměru (211 m) a velkého úhlu odbočení (1:6).
Svršek je tvořen kolejnicemi S 49 na dřevěných pražcích a vykazuje značné boční ojetí kolejnic.
Železniční spodek v celém úseku v relativně dobrém stavu, pouze lokálně se vyskytují blátivá místa.
Požadavky na nový stav 
Je navržena rekonstrukce zhlaví pro rychlost 50 km/h do všech kolejí. Oblouk trati směr Veselí je fixován ve stávající poloze, zvýšením převýšení na 54 mm je umožněno zvýšení rychlosti v oblouku na V / V130 = 50 / 55 km/h. Dvojice výhybek č. 11, 12 je nově nahrazena křižovatkovou výhybkou C49 1:9/9-300 s obloukovými jednoduchými srdcovkami. Toto řešení si vyžádá výjimku z předpisu S3.
Dále budou vloženy nové výhybky č. 15 a 19.
Nový železniční svršek bude tvaru 49 E1 na betonových pražcích s pružným upevněním. Nové výhybky budou rovněž na betonových pražcích.
V rozsahu nového železničního svršku bude navržena sanace železničního spodku včetně odvodnění.
[bookmark: _Toc135656339]Nástupiště
Popis stávajícího stavu 
V blízkosti zamýšleného záměru se nachází celkem 3 nástupiště. Konkrétně se jedná o nástupiště při koleji č. 2a, 3 a 5b. Jedná se o jedno vnější a dvě jednostranná úrovňové nástupiště typu TISCHER.
Požadavky na nový stav 
V návaznosti na úpravy kolejového řešení budou v nezbytném rozsahu upravena nástupiště a přístupy k nim.
V rámci stavby bude zřízeno provizorní úrovňové nástupiště u koleje č. 4 pro obracení rychlíků od Brna během výluky kolejí č. 1–5.
[bookmark: _Toc15649882][bookmark: _Toc135656340]Mosty, propustky, zdi
Popis stávajícího stavu
Most v ev. Km 92,705
Jedná se o osmipolovou konstrukci z roku 1887. Most je jednokolejný, převádí železniční dopravu přes účelovou komunikaci a trvalý vodní tok. Konstrukce sestává ze soustavy kamenných kleneb na kamenné spodní stavbě. Délka mostu je 106,50 m, šířka 5,70 m, výška 19,45 m, délka přemostění 95,40 m, výška přesypávky včetně štěrkového lože 1,70 m. NK stupeň 2, SS stupeň 2.
Požadavky na nový stav 
U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána přechodnost traťové třídy D4/120.
Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 1. třídy tratí.
Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve VTP/DOKUMENTACE. 
[bookmark: _Toc15649884]Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace rozpracována. Pokud tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci DUSP zpracována.
[bookmark: _Toc15649881][bookmark: _Toc135656341]Železniční přejezdy
Popis stávajícího stavu 
P6235 v ev. km 92,778 není osazen závorami.
P6234 v ev. km 92,556 – navazující vozovka i samotná přejezdová konstrukce jsou ve špatném technickém stavu, přejezd je nutné zrekonstruovat i s ohledem na změnu převýšení křížené trati.
Požadavky na nový stav 
P6235 v ev. km 92,778 bude rekonstruován, úhel křížení bude zvětšen, bude osazen závorami.
P6234 v ev. km 92,556 bude rekonstruován.
[bookmark: _Toc135656342]Ostatní objekty
[bookmark: _Toc15649886]Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.
[bookmark: _Toc135656343]Zásady organizace výstavby
Zahájení stavebních prací souvisejících s dopadem na příjezdové komunikace k objektům drah a na dráze je nutné oznámit na operační středisko místně příslušné JPO HZSP SŽ, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.
[bookmark: _Toc135656344]Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů)
Geodetická dokumentace bude zpracována dle přílohy P7 směrnice SŽ SM011
Zničené body budou nahrazeny v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 a zaslány správci ŽBP ke kontrole, a to nejpozději před provizorním zajištěním koleje.
V případě pochybností o průběhu hranice dotčených pozemků s ohledem na kvalitu katastrální mapy bude tato hranice vytyčena v souladu se zněním katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Toto vytyčení je plně v kompetenci Zhotovitele. V případě, že nově navrhovaný objekt bude v blízkosti hranice drážního pozemku, bude nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta Zhotovitele.
Mapové podklady v TÚ 1201 (km 198,400 – 198,700) a TÚ 1801 (km 92,770 – 92,804) odpovídají aktuálně platným předpisům SŽ. Nová ÚŽM je vyhotovena k 3/2021. JŽM v TÚ 1801 (km 91,800 – 92,600) je z let 2008 až 2009. Stav výkresu odpovídá předpisům v době vzniku. V případě použití původních mapových podkladů a měřických elaborátů musí být ověřena jejich odpovídající kvalita, tzn. souřadnicový a výškový systém, požadovaná přesnost a soulad obsahu s reálnou situací v terénu dle předpisu M20/MP010.
Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.
[bookmark: _Toc135656345][bookmark: _Toc15649887]Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ
Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební připravenost (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební připravenost“ (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku Mobiliáře/AZD.
V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:  
„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno ze strany SŽ centrálním nákupem.
Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: ….“
Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek Mobiliáře (dle typu) a ADZ, včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty.
„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby.
Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“
Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ. 
V souhrnném rozpočtu stavby (SR)  budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO (případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty *.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady způsobilé.
Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu SOD.
Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.3 těchto ZTP.
V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB.
[bookmark: _Toc135656346]Životní prostředí
[bookmark: _Toc29554212][bookmark: _Toc29554213][bookmark: _Toc29393944]Upozorňujeme Zhotovitele především na nutnost dotázat se příslušného KÚ na nutnost posouzení vlivu záměru na ŽP ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., a současně stanovisko k možnému vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 (§45i zákona č. 114/1992 Sb.). Další postup je také specifikován ve VTP.
[bookmark: _Toc27040311][bookmark: _Toc29393945][bookmark: _Ref89266870][bookmark: _Ref89352281][bookmark: _Toc135656347]Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS
Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech. 
Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odstavci 4.15.3. 
[bookmark: _Ref27037418]Úpravy položkových rozpočtů 
1. v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena Rpoložka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,
d) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,
e) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,
u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999), 
f) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.
g) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena jako součet položek:
· poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku vybrané skládky v přípravě,
· ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.
Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy
Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a to následovně: 
Označení a název položky: 
R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY
Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů.
Příklad:
Původní položka OTSKP bez dopravy:
015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
Nová R položka s dopravou:
R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY *)
Popis položky
V popisu položky bude uveden text:
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
Technická specifikace položky
1. Položka obsahuje:
· veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,
· náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,
· náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.
2. Položka neobsahuje:
· náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)
3. Způsob měření: 
· [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
Poznámka: 
*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.
**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je zdrojem odpadu (např. výkopové práce) 
SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy
součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,
zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu,
pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány,
v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění D.9.9 - Odpady. 
Souhrnný rozpočet
pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou součástí těchto SO/PS,
pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS.
[bookmark: _Ref62118429][bookmark: _Toc135656348]SPECIFICKÉ POŽADAVKY
[bookmark: _Toc135656349]Všeobecně
Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:
[bookmark: _Ref62119057]Termíny výluk řešit s příslušným OŘ minimálně 3 měsíce předem.
Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD).
[bookmark: _Toc135656350]SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách: 
www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“.
Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
[bookmark: _Toc135656351][bookmark: _Ref56174244]PŘÍLOHY
[bookmark: _Ref105154795]Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14
[bookmark: _Ref56174337]Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové svítilny pro akce OŘ“
[bookmark: _Ref88574342]Tabulka CNM-MB
[bookmark: _Ref88652906]Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ
[bookmark: _Ref121495527]Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 07/2022
[bookmark: _Ref136342323]Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech v majetku Správy železnic, státní organizace, čj.: 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020
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