

Naše zn.: 2012/2017-SŽDC-SSZ-ÚE
Vyřizuje: Pluhařová Lenka
Telefon: 972 244 738
Mobil: 601 084 416
E-mail: Pluharova@szdc.cz

„Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň“

Dodatečné informace - Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 14 Dodatečné informace - Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a odpovídáme na zasláný dotaz takto:

Dotaz č. 3:

Ve vyjádření společnosti CETIN – č.j. 731900/16 je v bodě 4. uveden výhradní požadavek na přeložení SEK, který zajistí vlastník, tedy společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., s tím, že stavebník – SŽDC Praha je povinen dle bodu 5. tohoto vyjádření uzavřít s vlastníkem sítě Smlouvu o realizaci překládky SEK. V návaznosti na vyjádření společnosti CETIN – č.j. 731900/16 a dodatečnou informaci č. 2 žádáme zadavatele o zaslání Smlouvy o realizaci překládky SEK.

Odpověď na dotaz č. 3:

Vyjádření CETIN č.j. 731900/16 ze dne 13.10.2016 je vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací. Realizace překládky kabelové trasy bude probíhat podle podmínek uvedených ve stanovisku CETIN č.j. 699919/15 ze dne 20.10.2016. Práce na kabelové trase jsou zahrnuty do soupisu prací v rámci SO 402, zhotovitel stavby tyto práce zajistí prostřednictvím společnosti CETIN. Investor trvá na splnění tohoto požadavku správce sítě. Práce jsou realizovány na náklady objednatele jako vyvolaná investice. Tento požadavek je uveden v ZTP, kap.4.5.3. Smlouva o realizaci překládky SEK není uzavřena z důvodu, že nebyla požadována ke stavebnímu řízení.

Dotaz č. 4:

Po prostudování dokladové části H projektové dokumentace žádáme o zaslání přílohy H.4.2 Smlouva o právu provedení stavby SŽDC x Obec Lety a přílohy H.4.4 Drážní úřad, Stavební povolení, či podání informace, zda z těchto příloh nevyplývají požadavky, které by měly vliv na cenu díla.

Odpověď na dotaz č. 4:

Smlouvy o právu provedení stavby byly požadované Drážním úřadem v průběhu stavebního řízení, byly doplněny a jsou obsaženy v dokladové části Projektu stavby. V současné době probíhá stavební řízení, č.j. a datum stavebního povolení bude doplněno před podpisem Smlouvy. Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému účastníkovi, viz. ZTP, kap.2.5. Požadované smlouvy přikládáme – viz přílohy.

Dotaz č. 5:

Žádáme zadavatele o informaci, které přílohy Smlouvy o dílo je nutné předložit již v rámci nabídky. Bude dostačující, když uchazeč doloží do nabídky ty přílohy Smlouvy o dílo, které jsou určeny k vyplnění uchazečem? Jedná se o přílohu č. 4, 5, 6, 7 a 8. Přílohy č. 1, 2 a 3 budou doplněny ke smlouvě o dílo až s vybraným uchazečem?



Odpověď na dotaz č. 5:

Ano, bude dostačující, když účastník do nabídky doloží přílohy Smlouvy o dílo č. 4, 5, 6, 7, a 8. Čili ty, které jsou určeny k doplnění účastníkem.

Dotaz č. 6:

Ve výzvě k podání nabídky jsme nenalezli informaci o tom, zda-li postačují k doložení některých požadavků na technickou kvalifikaci prosté kopie dokladů. Jedná se nám o způsob doložení:

- osvědčení objednatelů, jež mají být přílohou seznamu stavebních prací v oblasti výstavby železničních mostů provedených na stavbách drah a
- dokladů o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti v části věnované jednotlivým členům odborného personálu.

Domnívá se uchazeč správně, že k doložení příslušné části technické kvalifikace postačí doložit do nabídky prosté kopie uvedených dokladů?

Odpověď na dotaz č. 6:

Ano, účastník se domnívá správně, postačí doložit kopie požadovaných dokladů k příslušné části technické kvalifikace.

Přílohy:

Příloha 1. - Smlouva o umístění a provedení stavby (ČD x SŽDC)

Příloha 2. - Smlouva o právu provedení stavby (Obec Lety x SŽDC)

V Praze dne 17. 02. 2017



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace