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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

ÚMVŽST…… 
 

Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná se 

o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba 
povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti 
a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se 
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 
a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána 
v režimu D+B. 

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace 

výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy 
zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází 
z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-
technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP 
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. Náklady spojené 

se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných 
objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná 
se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS 
zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací 
dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 

(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace 
z předcházejících opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 

Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami 
č. 499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 
o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných 

z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního 
zákona. 

 
o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 

podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 
jiného z povahy věci. 

 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Oprava zabezpečovacího 

zařízení v žst. Nový Bydžov“. Náplní prací je především oprava technologie staničního 

a přejezdového zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení, jejich přemístění do 

technologických domků, oprava elektrických přípojek v žst. Nový Bydžov a na PZS v km 

32,657 (P4443), 33,125 (P4444) a 34,038 (P4445) na trati Trutnov hlavní nádraží – 

Chlumec nad Cidlinou. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov“ je provedení oprav 

dle vyhotovené realizační dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Trutnov hlavní nádraží – Chlumec nad Cidlinou (510A), 

č. tratě dle JŘ 040, kraj Královéhradecký, okres Hradec Králové, traťový úsek Nový 

Bydžov – Chlumec nad Cidlinou, TUDU 140 102; obec Nový Bydžov, TUDU 140 103 

a traťový úsek Skřivany – Nový Bydžov TUDU 140 104. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace stavby „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov“, 

zpracovatel Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 25525441, 

datum: 04/2021. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení pro stavbu dráhy: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov 

ze dne 25. ledna 2023, č. j.: DUCR-5186/23/Bn, sp. zn.: MP-SDP0893/22-4/Bn, vydané 

Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi: 

a) 640190109 Oprava propustků v úseku Chlumec nad Cidlinou – Ostroměř 

b) 640210018 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 – 2025 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 
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4.1.2.1 V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále 

jen „Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 

Sb.…“.  

4.1.2.2 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem…“ se mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.3 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ 

SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) 

směrnice SŽDC č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC) a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální 

dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ 

PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního ředitele k poskytování 

geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných 

a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole 

citovanými.“ 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 

(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.8 V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.10 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.11 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa 

SŽ…“. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 

7 kalendářních dní. 

4.1.2.13 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text 

„...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů…“ 

4.1.2.14 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit 
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způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.17 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.18 Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší. 

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.20 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné 

podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, 

odst. 4. 

4.1.2.21 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů 

a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě 

vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových 

tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě. 

4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech 

směrnice SŽ SM011“ 

4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních pro technickou část do 6 měsíců, pro souborné zpracování 

geodetické části do 6 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.30 těchto ZTP do 6 měsíců ode dne, kdy 

byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu 

ukončení smluvního vztahu. 

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší. 

4.1.2.30 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• 2 x CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• 2 x CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.31 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis 

XDC)“. 

4.1.3 Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, nebo 

doplňující ustanovení jsou-li v ZTP uvedena. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, 

včetně železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl 
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Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve 

Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 

Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, 

nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 

5.1.4 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci 

dalších částí Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem 

zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem postupu prací 

a finančního plnění“ prostřednictvím TDS. 

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn 

předávat Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS 

předjednaných v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných 

lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl 

Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho 

části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením 

v souladu se SOD, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo 

jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele 

z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného 

Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.5 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje 

respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.6 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho 

vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání 

s vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.7 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve 

správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat 

písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před 

zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické 

infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před 

zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci 

o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné 

poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické 

infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické 

infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební 

činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné 

činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) 

zásahy do jeho provozovaného zařízení technické 

infrastruktury. 

4.1.3.11 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového 

zabezpečovacího zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí 

označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 

„Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové 

zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy 

ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.12 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro 

vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen 

PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel 

(Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 
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4.1.3.13 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle 

směrnice SŽ SM105.  

4.1.3.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních 

a vnějších částí zabezpečovacího zařízení se sousedními 

a stávajícími systémy zabezpečovacího zařízení. Podmínky 

kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci 

dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením 

sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení 

zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení obsluhovat 

a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím 

Objednatele příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení 

simulační program obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále předání 

všech nutných podkladů pro zpracování provozních řádů 

a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik obsluhujících 

pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní 

dokumentace v souladu s příslušným vnitřním předpisem Objednatele 

se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením 

zařízení do provozu. 

4.1.3.15 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických 

kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. 

Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání 

dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je 

nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 

– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 
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f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.16 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním 

zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.17 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace 

o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod 

označením „RFID“. 

4.1.3.18 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 

informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.19 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.20 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru 

kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách 

odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově 

stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která 

bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.3.21 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou 

zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak 

v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení 

kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci 

podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.1.3.22 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno 

Objednateli v listinné a elektronické podobě v tomto členění: 

a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn 

a *.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 

Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 

stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 

datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 

(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 

který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 

zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 

KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS 

a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 

seznam těchto PS a SO, 
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ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu 

s vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ 

M20/MP010, příloha C.  

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 

jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 

a PS (ve formátu *.txt), 

iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 

ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 

fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 

jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 

pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního 

a pomocného výkresu. 

vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 

evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

Objednatele. 

g. Geometrické plány 

i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 

nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 

změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 

a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 

Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 

případně *.dfx a *.pdf). 

4.1.3.23 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.1.3.31 těchto 

ZTP dle části a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.1.3.24 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS 

v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných 

plánů v knize plánů dle příslušných Právních předpisů vydaných 

Objednatelem. 

4.1.3.25 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely 

kolaudace je také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se 

týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná 

vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných 

i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání 

zásahu stavby do majetku třetích osob, dle požadavku vydaných 

stavebních povolení: 

a. doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 

Drážního úřadu, 

b. doklady o projednání PDPS, 

c. závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 

orgány a účastníky stavebního řízení, 
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d. vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

e. doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 

dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty. 

4.1.3.26 Zhotovitel je v termínu do 7 dnů od účinnosti SOD povinen písemně 

oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové 

dokumentaci, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem 

stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním 

Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto 

písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, 

že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí 

Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními 

nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti 

a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené 

s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 

správy během provádění Díla. 

4.1.3.27 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo 

Díla jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu 

rozhodnutí doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů 

budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, evidence 

o množství a druzích recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, 

odpadů předaných k recyklaci na recyklační závod, evidence 

o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich uskladnění, 

využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení určeného 

pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

4.1.3.28 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ 

SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 

ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu 

o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 

B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků 

právních předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle 

zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této 

povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele 

a Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) 

a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném 

místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní 

zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu 

zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo 

Poddodavatele. 

4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.33 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým 

požárním nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, včetně prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které 

nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního 

vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) zajistí vypracování 

a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména 
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„Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání 

Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do provozu / 

zkušebního provozu. 

4.1.4 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího zařízení, zhotovitel 

na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 

22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení 

není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 

6.1.5. 

4.1.5 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) 

přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), zhotovitel na své náklady zajistí 

při jízdě drážních vozidel (zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 

Objednatele Ing. Jan Sloupenský, tel. č.: 601 327 749, email: 

Sloupensky@spravazeleznic.cz o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího 

z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). 

V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena 

ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 

u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci 

s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 

ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele 

v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty 

a předpisy Správy železnic. 

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  
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4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 

2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. 

Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 
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4.4.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.23 - 4.1.2.28 těchto ZTP 

proběhne na médiu: CD (DVD) nebo s využitím aplikace, kterou si dodavatel může 

stáhnout na Portále modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). 

Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír Talůžek, SŽT SŽ, +420 606 796 338, 

Taluzek@spravazeleznic.cz 

4.5 Zabezpečovací zařízení 

4.5.1 Viz část PS 01-01, PS 02-01, Projektové dokumentace 

4.5.2 Centrální nákup materiálu 

4.5.2.1 Materiál dodávaný Objednatelem, který nebude Objednatelem 

dopraven na místo stavby, je přílohou ZTP č. 1 „PS 999 - Materiál 

dodávaný prostřednictvím OŘ HKR“ není součástí nákladů stavby, 

Objednatel ho předá Zhotoviteli dle předchozí písemné dohody nebo 

na adrese: 

Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 500 01 Hradec 

Králové. 

4.5.2.2 Materiál, dodávaný Objednatelem je uveden v příloze ZTP č. 1 

- „PS 999 - Materiál dodávaný prostřednictvím OŘ HKR“, 

nebude uchazeč oceňovat. 

4.5.2.3 Součástí činností a nákladů Zhotovitele spojených s položkami 

uvedenými v příloze ZTP č. 1 „PS 999 - Materiál dodávaný 

prostřednictvím OŘ HKR“ je veškerá manipulace (naložení a vyložení) 

a přeprava materiálu z místa předání do místa na stavbě určeného 

Projektovou dokumentací a veškeré náklady s těmito činnostmi 

souvisejícími včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto 

činnosti. Činnosti spojené s manipulací a přepravou materiálu z místa 

předání jsou součástí následující položek Soupisu prací: 

• PS 100 - VON 

4.5.2.4 Zhotovitel je povinen odběr materiálu uvedený v příloze ZTP č. 1 

„PS 999 - Materiál dodávaný prostřednictvím OŘ HKR“ oznámit 

minimálně 3 pracovní dny předem, osobě uvedené v příloze č. 6 SOD 

jako Technický dozor stavebníka a vyzvednout materiál v pracovních 

dnech v časovém rozmezí 07:00 – 13:00 hod. 

4.5.2.5 Materiál dodávaný Objednatelem nebude uchazeč oceňovat. 

4.5.2.6 Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu 

postupu prací, předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem 

plánovaný přehled termínů dodávek, typu a požadovaného množství 

předmětného materiálu. Předložený plán odběru Materiálů 

s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn minimálně po 

jednotlivých kalendářních měsících každého roku, ve kterém má 

probíhat výstavba. 

4.5.2.7 Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem musí být vždy součástí tohoto 

aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaný přehled termínů 

dodávek požadovaného typu a množství kolejnic, a to ve stejném 

rozčlenění jaké je požadováno v předchozím odstavci při plánování 

čerpání odběru Materiálu. 

V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek 

požadovaného Materiálu ke změně termínů, typu nebo množství 

dodávaného materiálu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem 

garantuje pouze dodávky Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel 

avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo 

aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí. 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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4.6 Energická zařízení 

4.6.1 SO 03-01 Napájení NN v žst. Nový Bydžov, SO 03-02 rozvody NN v žst. Nový Bydžov, 

SO 03-03 EOV v žst Nový Bydžov Projektové dokumentace. 

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Nakládání s odpady  

4.7.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva 

kolejového lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných 

materiálů, stavebních a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich 

kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot 

z provedeného vzorkování v Projektové dokumentace a realizace 

Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového 

lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz 

směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování 

bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic k problematice 

vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.7.1.2 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu 

vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 

v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován 

dle postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne 

za účasti specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.7.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP 

Objednatele plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive 

odpadem, který bude specifikovat změny oproti Projektové 

dokumentaci. Důraz bude kladen na maximální míru recyklace 

a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.7.1.4 Zhotovitel má povinnost veškeré vyprodukované stavební odpady 

odstranit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

a souvisejících předpisů, v platném znění. Nebezpečný odpad bude 

ekologicky zlikvidován. Doklad o likvidaci stavebního odpadu 

i nebezpečného odpadu bude předán Objednavateli (nejedená se 

o čestné prohlášení o likvidaci odpadů). Původce veškerého 

odpadu je zhotovitel. 

4.7.1.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 

položky. 

4.7.1.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze 

informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele 

a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 
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• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.  
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5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  září 2023 

1. Etapa Přípravné práce Bez výluky září 2023 – březen 2024 

2. Etapa Stavební práce 15N 16. 4. – 30. 4. 2024 

3. Etapa Dokončovací práce Bez výluky 

do 10 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

 Ukončení stavby  

16 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 PS 999 - Materiál dodávaný prostřednictvím OŘ HKR 

https://typdok.tudc.cz/


D MAT Materiál dodávaný prostřednictvím OŘ HKR

D VEN venkovní prvky

1 M M-nosný materiál 7590720310
Stožár úplný stož. náv pro obousm. návěst.(zink.) (CV012609012M)

ks 2,000

D VEN - PŘEST přestavníky, závorníky s elektrickým dohledem

2 M M-nosný materiál 7591010030 Přestavník elektromotorický EP 631.1/P (CV200319001) ks 1,000

3 M M-nosný materiál 7591010040 Přestavník elektromotorický EP 631.2/L (CV200319002) ks 1,000

4 M M-nosný materiál 7591030123 Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká III (CV030929003) ks 2,000

5 M M-nosný materiál 7591030133 Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá III (CV030939003) ks 2,000

6 M M-nosný materiál 7591080780 Souprava připevňovací (CV030839011) ks 2,000

7 M M 7591080215 Klika sestavená (CV200515013) ks 2,000

8 M M 7590190040 Uzávěr šroubový (CV721039001) ks 5,000

9 M M-nosný materiál 7590920200 Spojnice přestavník.S II  (CV701629001) ks 1,000

10 M M-nosný materiál 7590920160 Tyč kontrolní KJ II  (CV701529001) ks 1,000

11 M M-nosný materiál 7590920150 Tyč kontrolní KJ I  (CV701519001) ks 1,000

12 M M-nosný materiál 7590920220 Spojnice přestavník.S IV  (CV701649001) ks 2,000

13 M M-nosný materiál 7590920180 Tyč kontrolní KJ IV  (CV701549001) ks 2,000

14 M M-nosný materiál 7590920170 Tyč kontrolní KJ III  (CV701539001) ks 2,000

D VEN-NÁV návěstidla

15 M M-nosný materiál 7590710025 Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:2005 (CV012525005) ks 2,000

16 M M-nosný materiál 7590710020 Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:2004 (CV012525004) ks 1,000

17 M M-nosný materiál 7590710060 Návěstidlo stožár. 3 sv. typ:2016 (CV012525012) ks 1,000

18 M M-nosný materiál 7590710155 Návěstidlo stožár. 5 sv. typ:2043 (CV012525031) ks 1,000

19 M M-nosný materiál 7590710290 Návěstidlo trpasl. 2 sv. typ:3603 (CV012525062) ks 3,000

20 M M 7590720535 Žárovka SIG 1220UE 12V 20W BA 20D (HM0347260100000) ks 28,000

21 M M 7590720570 Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000) ks 28,000

22 M M 7590720425 Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000) ks 7,000

23 M M 7590720435 Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000) ks 5,000

24 M M 7590720445 Základ trp.sv.náv. TRIN 40x40x100cm (HM0592111120000) ks 3,000

25 M M 7590720200 Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006) ks 1,000

26 M M 7590720205 Pás označovací velký - plast bílá - modrá (CV012449007) ks 2,000

27 M M 7590720210
Pás označovací velký - plast červená - bílá - červená (CV012449008)

ks 3,000

28 M M 7592701330 Sloupek žár.zink pr.51mm 3,5m ks 7,000

29 M M 7592701100 Návěst Vlak se blíží sam.p 1šikmý pruh ks 1,000

30 M M 7592701105 Návěst Vlak se blíží sam.p 2šikmé pruhy ks 1,000

31 M M 7592701110 Návěst Vlak se blíží sam.p 3šikmé pruhy ks 1,000

32 M M 7592701115 Návěst Vlak se blíží sam.p 4šikmé pruhy ks 1,000

33 M M 7592701090 Návěst Stanoviště sam.před vč.nosiče ks 1,000

D VEN-VYS výstražníky

34 M M 7592820560 Parabola s objímkou  (HM0404970990049) ks 13,000

35 M M 7592820570 Filtr bílý s vložkou D210 (HM0404970990065) ks 13,000

36 M M 7592820400 Clona sluneční  (HM0404070991606) ks 13,000

37 M M 7590720515
Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001)

ks 13,000

D ZAB Zabezpečovací zařízení

D VYS Výstražník

38 M M-nosný materiál 7592810030 Výstražník V3  (CV708289004) ks 4,000

39 M M-nosný materiál 7592830200 Křídla s protizávaž.velkým  (CV708405007) ks 2,000



40 M M-nosný materiál 7592830010 Stojan závory s pohonem- P1V (CV708409001) ks 1,000

41 M M-nosný materiál 7592830030 Stojan závory s pohonem- P2V (CV708409003) ks 1,000

42 M M-nosný materiál 7592830164 Břevno závory  KC 6,5 m (CV708405026) ks 2,000

43 M M-nosný materiál 7592820010 Stožár výstražníku SVN  (CV708275020) ks 1,000

44 M M 7592820201
Kříž výstr.jednokol.kompl.refl A32a bez zvýraznění 2013 0000 
(HM0404229200107) ks 4,000


