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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS   Dotčené orgány státní správy 

ŽDC   Železniční dopravní cesta 

NZEE  Nekonvenční zdroje elektrické energie 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště 

nad Orlicí – Meziměstí st.hr.“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je výstavba PZS na přejezdu s výstražnými kříži. Realizací této stavby dojde 

k výraznému zlepšení stávajícího stavu. Dojde ke zvýšení bezpečnosti, komfortu 

cestujících včetně komfortu dopravní cesty a spolehlivosti provozování dráhy. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st.hr. – (Mieroszów) 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622200158 

Kraj Královéhradecký 

Okres Náchod 
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Katastrální území Meziměstí 

Správce Správa železnic, státní organizace 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-N – F3, TSI INF-O – P5 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 628 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 506A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 026 

Číslo traťového a definičního úseku 156126 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 70 km/h 

Trakční soustava N 

Počet traťových kolejí 1 

 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) 

a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí  

 Sanace skalních masivů v km 74,275 – 77,900 trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují 

se následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  
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3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, 

či opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Na přejezdu v km 92,659 se kříží železniční trať s polní cestou k nemovitosti 

č.179. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži. 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Předmětem zadání je vypracování dokumentace na výstavbu přejezdového 

zabezpečovacího zařízení 3. kategorie PZS v km 92,659, na základě 

veřejnoprávního projednání změny zabezpečení přejezdu.  

4.2.2.2 Technologie PZS bude reléová, umístěná do nového technologického objektu. 

Technologický objekt bude ocelové konstrukce sendvičového typu, panely 

s minerální vatou tloušťky min. 80 mm (EW 30) s ochranou proti graffiti. 

Technologický objekt bude vybaven topením a ventilací s termoregulací, 

stolkem se schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci, pevnou židlí 

a hliníkovým žebříkem min. 3x7 příček, úklidovými prostředky (koště, lopatka 

a smetáček, kbelík, hadr). Vstupní dveře budou osazeny zámkem na klíč 

OUZZ. Objekt bude uložen na základ ze ztraceného bednění. V základech bude 

umístěn základnový zemnič. V bezprostřední blízkosti domku budou 

provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii - textilii 

bránící prorůstání vegetace). 

4.2.2.3 PZZ bude vybaveno kombinovanou sdruženou plastovou skříní pro přejezdy 

(místní ovládání přejezdu, telefon, napájecí část, atd.). Skříň bude umístěna 

vedle technologického objektu. 

4.2.2.4 K jednotlivým prvkům zabezpečovacího zařízení bude položena nová 

kabelizace. Kabely budou celoplastové plněné TCEKPFLEY. Všechny spojky 

na kabelech a výstupy podchodů budou označeny Markery kulového tvaru 

(ballmarker), fialové barvy (frekvence 66,35 kHz). Pro kontroly od PZS bude 

položen nový celoplastový plněný kabel. Dále budou položeny HDPE trubky. 

4.2.2.5 Hlavní napájení PZZ bude zřízeno dle požadavku SEE. 

4.2.2.6 Náhradní napájení bude zajištěno alkalickou baterií se sintrovanými 

elektrodami. Baterie bude uložena na stojan s pryžovou podložkou. Dobíječe 

budou elektronické s automatickým řízením dobíjecího proudu. 

4.2.2.7 Součástí dokumentace musí být schválená tabulka přejezdu.  

4.2.2.8 V dokumentaci musí být stanoven harmonogram prací a požadavky 

na výlukovou činnost. Veškeré použité prvky musí být schváleny pro použití 

na železniční síti SŽ odborem automatizace a elektrotechniky a musí být 

v souladu se směrnicí SŽDC č. 34. Na zařízení, které tomuto neodpovídá, musí 

být předloženo předběžné technické schválení a smlouva o ověřovacím 

provozu. Podrobnosti budou stanoveny na vstupním jednání. 
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4.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.3.1 Požadavky na nový stav  

4.3.1.1 Bude zřízena nová kabelová přípojka pro napájení PZS  km 92,659 (P5129) 

ukončená ve společné skříni pro přejezd. 

4.3.1.2 Přípojku požadujeme napojit ze sousedního přejezdu P5128. 

4.3.1.3 V rámci projektu bude prověřeno stávající odběrné místo u P5128 a navrženo 

technické řešení pro zřízení přípojky pro PZS P5129. U přejezdu P5128 bude 

zřízena přívodka pro napojení NZEE. 

4.3.1.4 Vybudované elektrické zařízení bude splňovat národní legislativu, platné ČSN 

a předpisy provozovatele SŽ.  

4.3.1.5 Situování zařízení a kabelových rozvodů na pozemky ve vlastnictví SŽ s.o.  

4.3.1.6 Rozvodná soustava:   3PEN AC 50Hz 400/230V TN-C 

4.3.1.7 Kabel přípojky bude dimenzován s ohledem na úbytek napětí a impedanci. 

4.3.1.8 Uzemnění:  Hodnota přechodového zemního odporu bude stanovena 

z hlediska dovoleného dotykového napětí a z hlediska pracovního uzemnění 

přepěťových ochran. Pracovní a ochranné uzemnění je společné.  

4.3.1.9 Elektrické zařízení a rozváděče budou realizovány v souladu se standardy 

OŘ HK SEE. 

4.3.1.10 Veškeré zámky a klíče od rozváděčů a přístupových dveří k technologiím 

budou osazeny po domluvě se zástupci OŘ HK SEE. 

4.3.1.11 V dokumentaci bude zakresleno dělící místo mezi SEE a SSZT dle požadavků 

předpisu SŽDC E8. 

4.3.1.12 Přípojka bude projektována jako samostatný SO. 

4.3.1.13 Zhotovitel dokumentace svolá během zpracovávání dokumentace koordinační 

poradu za účasti zodpovědných pracovníků OŘ HK SEE k projednání 

rozpracované dokumentace tak, aby připomínky byly zapracovány ještě 

během jejího zpracování. 

4.4 Ostatní objekty 

4.4.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, kabelovody, přístupová cesta k technologickým 

objektům a podobně. 

4.5 Zásady organizace výstavby 

4.5.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS) 

a stanovení počtu dní nepřetržitých výluk. 

4.6 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.6.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, 

a to v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, 

Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP). 

4.7 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.7.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 
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Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 

k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.7.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odstavci 4.7.3.  

4.7.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, 

že materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka(neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO 90-90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.7.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.7.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.7.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 
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R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.7.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.7.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která 

je zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.7.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.7.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.7.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.7.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.7.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu 

pro strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace 

odpadů včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) 

do členění D.9.9 - Odpady.  

4.7.6 Souhrnný rozpočet 

4.7.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených 

do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 
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4.7.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:  

5.1.1.1 Minimalizovat rozsah nepřetržitých výluk. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.2 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy 

na neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

 

 


