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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 

obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

RS  Rychlé spojení 

CEF Connecting Europe Facility 

ŽST Železniční stanice 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

ŘVC Ředitelství vodních cest 

ČGS Česká geologická služba 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

EVL Evropsky významná lokalita 

PO Ptačí oblast 

ČSN Česká technická norma 

DOSS Dotčené orgány státní správy 

NPÚ Národní památkový ústav 

QA/ QC Quality assurance / Quality control 
Zajištění kvality / Kontrola kvality 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ČIA Český institut pro akreditaci 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla je zhotovení stavby „RS4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice 
CZ/SRN“; realizace geologických technických prací pro Krušnohorský tunel, 
jejíž postup je definovaný dle následujících projektových dokumentací:  

 Projekt hydrogeologických prací, zhotovitel Sdružení „Krutul – A – C – M RS4 

Činnost geologické služby“ (AZ GEO, s.r.o., Chitussiho 1186/40, 710 00 Ostrava, 

IČO: 25358944 + CAD-ECO a.s., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 36787957 + Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 

00 Praha 1, IČO: 48588733), verze 03/2023. 

 Projekt geologických prací, zhotovitel Sdružení „Krutul – A – C – M RS4 Činnost 

geologické služby“ (AZ GEO, s.r.o., Chitussiho 1186/40, 710 00 Ostrava, IČO: 

25358944 + CAD-ECO a.s., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 36787957 + Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 

00 Praha 1, IČO: 48588733), včetně příloh. 

(dále společně obě dokumentace jen „Projekt“). 

1.1.2 Rozsah Díla „RS4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN“; realizace 

geologických technických prací pro Krušnohorský tunel je zejména: 

a) Samotná fyzická realizace a provedení terénních prací – tzn. realizace vrtných prací 

vč. vystrojení vrtů, vyčistění vrtů a jejich případná likvidace, realizace 

inženýrskogeologických, karotážních a hydrogeologických zkoušek, měření a dalších 

terénních a technických prací dle Projektu. 

b) Převoz vrtných jader do skladu a předání odpovědné osobě. 

c) Odběr vzorků zemin/hornin a vod dle Projektu. 

d) Zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle podmínek třetích 

stran, DOSS, vlastníků dotčených nemovitostí, pokynů a připomínek geologické 

služby apod. RDS bude koordinována a následně schválena geologickou službou. 

e) Provedení a vyhodnocení laboratorních zkoušek (geomechanické, hydrochemické 

apod.) dle Projektu. 

f) Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

g) Provedení doplňkového povrchového geofyzikálního průzkumu. 

 

Pozn.: Předmětné práce budou prováděny podle pokynů geologické služby 

(projektant geologických prací, odpovědný řešitel). Daná geologická služba bude 

oznámena vítěznému Zhotoviteli po podpisu SOD. 

1.1.3 Řízení Bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP), které je nad rámec Projektu. 

1.1.4 Součástí předmětu Díla není publicita spolufinancování EU. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na budoucí trati z Prahy do Drážďan v úseku Ústí nad Labem – 

státní hranice CZ/SRN. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631900093 

Kraj Ústecký 

Okres Ústí nad Labem 

Katastrální území Krásný Les v Krušných horách, Větrov u Krásného Lesa, Telnice, 

Stradov u Chabařovic, Chlumec u Chabařovic, Chabařovice 

Parcelní číslo Viz Projekt 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace stavby (tedy Projekt viz odst. 1.1.1 těchto ZTP), přiložený 

Harmonogram postupu prací (viz odst. 5.1 těchto ZTP), Soupis prací (Příloha č. 4 SOD) 

a Tabulka 17 Přehled odběru vzorků hornin a laboratorní práce mechaniky hornin (viz 

odst. 4.1.12 těchto ZTP.  

2.2 Další závazné podklady: 

2.2.1 Vyjádření Národního památkového ústavu (dopis č. j. NPÚ-351/29325/2023) ze dne: 

26. 4. 2023: Pozemky p. č. 145/5, 155, 141/1, 142, k. ú. Stradov u Chabařovic a p. p. 

č. 987/1, 987/4 v k. ú. Chlumec u Chabařovic, krajinná památková zóna Území bojiště 

u Přestanova, Chlumce a Varvažova, rejst. č. ÚSKP 2387, k. ú. Chlumec u Chabařovic, 

obce Chlumec a Chabařovice, okr. Ústí nad Labem. Inženýrskogeologický průzkum, viz 

příloha 7.1 těchto ZTP. 

2.2.2 Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vč. příloh (dopis č. j. 

O23690047040/ÚTPČUL/GS) ze dne 2. 5. 2023, viz příloha 7.2 těchto ZTP. 

2.2.3 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(dopis č. j. KUUK/073298/2023) ze dne 11. 5. 2023: Závazné stanovisko k zásahu do 

VKP v souvislosti s realizací zamýšleného záměru „RS4 – úsek Ústí nad Labem – státní 

hranice CZ/SRN-Činnosti geologické služby pro Krušnohorský tunel) – projekt 

geologických prací“ a další vyjádření odboru ZPZ, viz příloha 7.3 těchto ZTP. 

2.2.4 Vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem (čj. MMUL/OŽP/VHO/169394/2023/JirJ/V-

20979) ze dne 22. 5. 2023: „RS4 - úsek Ústí nad Labem-státní hranice CZ/SRN, 

činnost geologické služby pro krušnohorský tunel“ - doplňující vyjádření vodoprávního 

úřadu, viz příloha 7.4 těchto ZTP. 

2.2.5 Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany (dále jen „Studie 

proveditelnosti“), Správa železnic, státní organizace, 12/2020, která je k dispozici 

na odkazu: https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/ygfxDim1siuv78a. 

2.2.6 „RS 4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN“; Provedení přírodovědného 

průzkumu a biologického hodnocení a zpracování migrační studie (II.), Zhotovitel: 

EXprojekt s.r.o. a SUDOP PRAHA a.s., dokumentace bude předána v aktuálním znění 

Zhotoviteli po podpisu SOD. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1 Zhotovitel se zavazuje koordinovat stavbu se všemi stavbami v daném 

území, a to zejména: 

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) RS 4 Společný přeshraniční úsek, probíhá zpracování dokumentace pro územní 

rozhodnutí do 07/2024, zpracovatel Sdružení „ILF/BUNG /iC/Valbek" (ILF 

Consulting Engineers Austria GmbH, Bung Ingenieure AG, iC Consulenten 

Ziviltechniker GesmbH, VALBEK&PRODEX, s.r.o.); 

b)  „RS 4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ – 

portál Krušnohorského tunelu“; Zpracování dokumentace pro územní řízení, 

vypsáno veřejnou zakázkou 12/2022; 

c) Výstavba průmyslové zóny Přestanov – Chabařovice, probíhá zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracovatel Ing. Josef Franěk, investor 

EUROFORM, s.r.o.; 

https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/ygfxDim1siuv78a
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d) Stavební záměr v lokalitě ŽST Chabařovice pro terminál a překladiště společnosti 

Metrans a.s., probíhá předběžná studie proveditelnosti, zpracovatel Prodin a.s., 

investor Metrans a.s.; 

e) Záměry města Ústí nad Labem, Chlumec, kraje, ŘSD, ŘVC a dalších investorů; 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Objednatel zdůrazňuje, že součástí Díla jsou technické práce pro předběžný geologický 

průzkum, který bude respektovat požadavky ČSN P 73 1005 (Inženýrskogeologický 

průzkum) a další relevantní zákonné a podzákonné normy v oblasti geologie a hornictví 

a zkušebnictví. 

4.1.2 Geologické práce budou průběžně dokumentovány v rozsahu dle vyhlášky č. 368/2004 

Sb., o geologické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 

4.1.3 Zhotovitel bude provádět veškeré realizační práce dle Projektu a RDS pod vedením a na 

základě pokynů geologické služby (řešitele geologických prací). Činnosti geologické 

služby (odpovědného řešitele) nejsou předmětem této SOD. Činnosti geologické služby 

budou provedeny třetí stranou, která následně provede celkové vyhodnocení 

geologických prací. 

4.1.4 Technické práce budou zahrnovat geologický průzkum pro Krušnohorský tunel 

(inženýrsko-geologický průzkum) a samostatný hydrogeologický průzkum zdrojů 

podzemních vod pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

4.1.5 Veškeré činnosti spojené s realizací předmětného záměru (Krušnohorský tunel) 

a vodohospodářskými zájmy v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení 

povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti vodních zdrojů, kvality 

vod apod.) a dále také, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské 

účely a aby nedošlo k ohrožení ochranných pásem dle příslušných právních předpisů. 

4.1.6 Zhotovitel bude respektovat a dodržovat veškerá doporučení a vyjádření (stanoviska) 

od orgánů ochrany přírody (zejména Natura 2000), Krajského úřadu Ústeckého kraje 

a dalších stran, které jsou již v Projektu či budou vydány během zhotovení Díla. 

Zhotovitel bude respektovat Harmonogram postupu prací, který je součástí zadávací 

dokumentace. Případné změny je nutno projednat a odsouhlasit s Objednatelem 

a geologickou službou a vzhledem k tomu, že práce budou probíhat na území EVL 

Východní Krušnohoří a PO Východní Krušné hory také s Krajským úřadem Ústeckého 

kraje, zpracovatelem přírodovědného průzkumu v oblasti stavby, regionálním 

pracovištěm AOPK a s Českou ornitologickou společností. V případě dotčení ochranných 

pásem vodních zdrojů i s provozovatelem vodních zdrojů a vodohospodářské 

infrastruktury v oblasti a s dotčeným vodoprávním úřadem (zejména prostor Chlumce 

a ochranné pásmo vodní nádrže Talsperre Gottleuba). 

4.1.7 Objednatel zdůrazňuje potřebu dodržování zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (zejména zabránění 

škodám na ZPF provedením skrývky ornice a získání souhlasu k odnětí zemědělské 

půdy ze ZPF pro nezemědělské účely). 

4.1.8 Požadavky na zajištění laboratoře, zejména: 

 Hydrochemické laboratoře  

 Laboratoře mechaniky zemin a hornin  

 Akreditace ČIA  

 Další dle Projektu 

4.1.9 Požadavky na zajištění kontroly a kvality prací (QA/QC), zejména: 

 zajištění manažera vzorkování podzemních vod (certifikace České společnosti pro 

jakost); 
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 projekt zajištění a kontroly kvality prací (QA/QC) pro vzorkování podzemních 

a povrchových vod; 

 projekt zajištění a kontroly kvality prací (QA/QC) pro odběry vzorků zemin 

a hornin; 

 doložení zajištění a kontroly kvality prací splněním příslušných norem ISO (ČSN EN 

ISO 9000, ČSN EN ISO 14000, ČSN EN ISCO 17025:2005, ČSN EN ISO 45001, ISO 

22475-1 apod.). 

4.1.10 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci: 

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na 

recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o 

jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku 

odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.11 Objednatel doporučuje zvážit zajištění personálu pro stálou ostrahu obvodu Staveniště. 

Objednatel neručí za zabezpečení Staveniště (z pohledu majetku, ochrany zdraví 

apod.). Staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel. 

4.1.12 Oproti Projektu je Tabulka 17 Projektu geologických prací (Přehled odběru vzorků 

hornin a laboratorní práce mechaniky hornin) upravena následovně: 

Tabulka 17 Přehled odběru vzorků hornin a laboratorní práce mechaniky hornin 

Vrt 
Souřadnice S-JTSK hloub

ka 

Vzorkování Laboratorní analýzy 

X Y MH PLT PET FY PT BR TX MR DP AB BW 

KH-01 768204,91 961262,81 350 15 14 18 14 8 7 4 4 4 7 4 

KH-02 768208,40 961708,02 365 15 14 18 14 8 7 4 4 4 7 4 

KH-04 768290,68 964536,73 485 15 16 20 16 8 7 4 5 4 7 6 

KH-05 768307,16 966857,40 465 15 16 20 16 8 7 4 5 4 7 6 

KH-07 768186,23 970222,79 175 15 8 14 8 8 7 4 3 4 7 3 

KH-07A 768217,81 970448,24 295 / 

45° 

15 12 16 12 8 7 4 3 4 7 4 

KH-08 768179,81 970584,82 115 7 10 12 10 4 3 3 2 2 4 2 

KH-09 768067,12 970912,19 85 7 8 10 8 4 3 3 2 2 4 1 

KH-10 767991,05 971205,32 65 7 6 7 6 4 3 1 2 1 4 1 

KH-11 767908,32 971464,27 45 4 6 5 6 2 2 1 2 1 0 1 

KH-12 767919,90 971646,60 25 1 2 3 2 1 0 0 1 1 0 1 

KH-13 767819,89 971632,19 25 1 2 3 2 1 0 0 1 1 0 1 

KH-15 767778,65 971710,99 25 1 2 2 2 1 0 0 1 1 0 1 

KH-17 767824,73 971696,01 25 1 2 2 2 1 0 0 1 1 0 1 

celkem    119 118 150 118 66 53 32 36 34 54 36 

Vysvětlivky: MH – monolit jádra; PLT – vzorek na PLT; PET – petrografický vzorek, FY – vzorek na fyzikální parametry,  
vrty hydrogeologické,       vrty piezometrické,      vrty inklinometrické PT – pevnost v prostém tlaku, BR – pevnost 

v příčném tahu, TX – smykové parametry v triaxiálu, MR – mrazuvzdornost, DP – deformační parametry, AB – abrazivita, 

BW – Bond work index+vrt 

 

4.1.13 Oproti Projektu jsou kapitoly 2.2.2 a 2.2.3 Projektu geologických prací upraveny 

následovně:  

4.1.13.1 realizace deformačních zkoušek bude probíhat dle pokynů geologické služby 

za účelem popisu geologických typů; 

4.1.13.2 deformační zkoušky budou realizovány výhradně mimo profil tunelu včetně 

20 m nad předpokládanou klenbou tunelu až 20 m pod předpokládanou 

niveletou dna tunelu; 
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4.1.13.3 předpokládaný počet běžných metrů vrtaných průměrem 76 mm a jejich 

následné přibírání na průměr 100 mm je 50 běžných metrů; 

4.1.13.4 předpokládaný počet deformačních zkoušek (presiometrické 

a dilatometrické) je 50 ks. 

4.2 Vrtné práce 

4.2.1 Zhotovitel zajistí vrtání všech vrtů s jádrem o průměru 100 mm vyjma případů dle 

odst. 4.1.13 těchto ZTP.  

4.2.2 Zhotovitel zajistí minimálně 3 vrtné soupravy, které bude mít k dispozici ke dni 

zahájení vrtných prací, z nichž budou: 

4.2.2.1 minimálně 2 vrtné soupravy pro hlubinné jádrové vrtání vrtů do hloubek 100 

až 500 m pod terénem, 

4.2.2.2 minimálně 1 vrtná souprava pro jádrové vrtání vrtů do hloubek až 100 m 

pod terénem. 

4.2.3 Objednatel upozorňuje na možnou potřebu zajištění vrtných prací ve dvousměnném 

provozu tak, aby byl dodržen závazný Harmonogram postupu prací (čl. 5.1 těchto ZTP). 

4.3 Zeměměřická činnost Zhotovitele 

4.3.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení Díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

4.4.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011 v přiměřeném rozsahu. 

4.5 Životní prostředí  

4.5.1 Nakládání s odpady  

4.5.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva, 

výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních a 

demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání 

s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy 

železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci 

přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.5.1.2 Nad rámec Projektu bude Zhotovitel stavební a demoliční odpad 

(skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře 

recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do procesu výpočtu 

pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci Odpadového 

hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen 

způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a 

demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 

17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo 

oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich 

slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
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čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 

center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými 

čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec 

Projektu doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i 

odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.5.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá Objednateli plán nakládání 

s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude specifikovat 

změny oproti Projektu. Důraz bude kladen na maximální míru recyklace a 

dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.5.1.4 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

5.1 Závaznými pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce: 

Etapy postupu prací 

Postup Činnosti Doba pro dokončení 

1. 

etapa 

Vypracování RDS na základě Projektu a 

dalších závazných podkladů. Zajištění 

schválení RDS geologickou službou. 

do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD 

2. 

etapa 

Přípravné práce jednotlivých vrtných 

stanovišť 

do 1 měsíce od pokynu geologické služby anebo 

Objednatele (po zajištění odpovídajících povolení) pro 

příslušné vrtné stanoviště 

3. 

etapa 
Technické práce na Díle 

do 8 měsíců od pokynu geologické služby anebo 

Objednatele k zahájení přípravných prací na prvním 

vrtném stanovišti 

4. 

etapa 
Dokončení Díla – vyhodnocení + DSPS do 1 měsíce od ukončení 3. etapy  

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a 

vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), 

vše v platném znění. 

6.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a 

předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY  

7.1 Vyjádření Národního památkového ústavu (dopis č. j. NPÚ-351/29325/2023) ze dne: 

26. 4. 2023: Pozemky p. č. 145/5, 155, 141/1, 142, k. ú. Stradov u Chabařovic a p. p. 

č. 987/1, 987/4 v k. ú. Chlumec u Chabařovic, krajinná památková zóna Území bojiště 

u Přestanova, Chlumce a Varvažova, rejst. č. ÚSKP 2387, k. ú. Chlumec u Chabařovic, 

obce Chlumec a Chabařovice, okr. Ústí nad Labem. Inženýrskogeologický průzkum. 

7.2 Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vč. příloh (dopis č. j. 

O23690047040/ÚTPČUL/GS) ze dne 2. 5. 2023. 

7.3 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(dopis č. j. KUUK/073298/2023) ze dne 11. 5. 2023: Závazné stanovisko k zásahu do 

VKP v souvislosti s realizací zamýšleného záměru „RS4 – úsek Ústí nad Labem – státní 

hranice CZ/SRN-Činnosti geologické služby pro Krušnohorský tunel) – projekt 

geologických prací“ a další vyjádření odboru ZPZ. 

7.4 Vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem (č. j. MMUL/OŽP/VHO/169394/2023/JirJ/V-

20979) ze dne 22. 5. 2023: „RS4 - úsek Ústí nad Labem-státní hranice CZ/SRN, 

činnost geologické služby pro krušnohorský tunel“ - doplňující vyjádření vodoprávního 

úřadu. 

https://typdok.tudc.cz/

