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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www. spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 

 

Rámcová dohoda na poskytnutí služby „Opravy a revize 

klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025“ 

č. Objednatele: E650-S-2688/2023, č.j. 20229/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

č. Zhotovitele: 3/200/2023 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen:  Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastního 

ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   SIBATECH CZ spol. s r.o.  

Sídlo:   Sklářská 233/7a, Řetenice, 415 03 Teplice 

IČO:   28665155 

DIČ:   CZ28665155 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu:  XXX 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26010 

Zastoupen:  Bc. Václavem Bartošem, jednatelem společnosti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Rybniční 420, Řetenice, 415 03 Teplice 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXX 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 

dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce 65023036 s názvem Opravy a revize 

klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025, č.j.: 14671/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen 

„zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se 

zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno ve 

Specifikaci předmětu dílčích smluv, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude 

Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 

Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 

uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 

„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní  

e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: za Správu sdělovací a zabezpečovací technicky (SSZT):  

XXX (přednosta ST) 

oblast Ústí nad Labem – XXX 

  oblast Most – XXX 

  oblast Karlovy Vary – XXX  

  za Správu elektrotechniky a energetiky (SEE): 

  XXX   

  za Správu pozemních staveb (SPS): 

  XXX  

Zhotovitel: XXX  

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 

údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 
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d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 

f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 

i) místo realizace Díla, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 

vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 

informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 

objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 

Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 

Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 

ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 

veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 

obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh. 

6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 

smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 

dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 

obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 

vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 

jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž 

výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 

dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této dohody. Ujednanou 

lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 

stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 

dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za plnění 

budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 

neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 

dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti, anebo do doby 

uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v 

součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 11 140 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde 

k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není 

oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 

přesahující částku 11 240 000,- Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 

zajišťuje Zhotovitel. 
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3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 

smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 

Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  

a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 

8–15 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec 

Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost 

s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 

smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 

Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 

veškeré související náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je touto 

cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 

Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 

ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, 

že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 

Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

7. V případě nepřenesené daňové povinnosti Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že Kupující 

uhradí Prodávajícímu vystavenou fakturu/daňový doklad dělenou platbou, rozdělenou na základ 

daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů. 

 

8. V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 

Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn ve věcech 

Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je 

oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - 

faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich 

společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). 

Zmocnění vedoucího společníka musí být ve smlouvě či jiném dokumentu obsaženo. Vedoucí 

společník musí být určen po celou dobu trvání účasti společnosti dodavatelů ve zadávacím 

řízení, resp. při plnění smluv uzavřených na základě rámcové dohody. Případná změna 

vedoucího společníka musí být oznámena zadavateli spolu se sdělením souhlasu ostatních 

společníků. Účinnost změny vedoucího společníka vůči zadavateli nastává uplynutím třetího 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. 

 

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

3. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 

oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 

uskutečněna až po odstranění vad. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 0,1 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 3 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 

Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 

strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 

neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 

a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 

požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 

a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 

dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 

1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 

smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 



6/11 
 

Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 

odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 

dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 

které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 

tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 

strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 

strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 

naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 

Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 

Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 

podmínkách. 

6. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 

základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 

souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 

compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 

smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 

(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 

webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 

dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 

inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody 

výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 

Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 

uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a)  Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 

Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 

jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 

věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 

smlouvy. 

b)  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít 

se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 

dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce 

smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

 

VIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s 

mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 

úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky. 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu 

tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 

dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 

proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 

prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 

uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku VIII nebo povinnosti 

dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku VIII, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 

dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 

základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Ustanovení § 

2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
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srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele E650-S-

2688/2023 (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a 

v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 6 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 

oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 rámcové dohody, 

je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 

do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 

smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 

změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 

podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 

osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 

jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 

seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 

přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 

souladu s touto Rámcovou dohodou.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.  

7. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 

sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 

objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 

povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

11. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová dohoda, mají přednost před zněním 

Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s 

takovými zvláštními podmínkami. 

12. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu dílčích smluv 
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Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla 

Příloha č. 4 – Přehled technologií 

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6 - Oprávněné osoby 

 

 

                

el. podepsáno       el. podepsáno 

dne 30. 06. 2023     dne 28. 06. 2023 

 

Objednatel:                Zhotovitel:    

Správa železnic,     SIBATECH CZ spol. s r.o. 

Státní organizace 

Ing. Martin Kašpar     Bc. Václav Bartoš 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti   
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 

které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 

Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 

1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 

1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 

1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 

1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 

1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 

samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 

Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 

jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 

Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 

přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 

plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 

veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 

nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 

v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 

uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 

splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 

provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 

že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 

sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 

sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 

protokolu/Předávacího protokolu. 
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1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 

provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 

se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 

Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 

minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 

činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 

se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 

povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 

dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 

3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 

sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 

dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 

v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 

Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 

3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 

„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 

Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 

provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 

Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 

však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 

předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 

věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 

Zhotovitele třeba. 

ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 

vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 

částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 

právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 

právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 
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9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 

DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  

Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 

Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 

faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  

13.1. víceprací nebo méněprací,  

13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 

neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 

sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 

dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 

opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 

Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 

obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 

19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 

20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 

převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 

zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 

22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 

k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních  na adresu 

Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 

adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 

odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 

určené ve Výzvě k úhradě. 
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27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 

přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 

Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 

Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 

Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 

takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 

má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 

dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 

smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 

smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 

15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 

Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 

převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 

sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 

pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 

ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 

Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 

povinností Zhotovitele. 

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 

rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 

s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 

Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 

pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

Harmonogram 
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42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 

předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 

Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 

Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 

podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 

podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 

zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 

části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 

ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 

zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 

Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 

provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 

Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 

zúčastněným. 

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  

kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 

Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 

120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 

látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 

podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 

analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 

na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
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62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 

železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 

vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 

vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 

předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 

materiálů jsou součástí Dokladů. 

Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 

výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 

plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 

Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 

Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 

dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 

v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 

Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 

jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 

závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 

Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 

Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 

výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 

zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 

má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 

stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 

právními předpisy a příslušnými ČSN. 
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78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 

úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 

předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 

které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 

stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 

užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 

Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 

Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 

Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 

způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 

Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 

zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 

oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 

stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 

opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 

věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 

odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 

Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 

dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 

Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 

Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 

materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 

materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 

převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 

vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 

Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 

Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 

povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 

uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 

provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 

nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 

díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 

strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 

účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 

účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 
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ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 

zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 

formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 

potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 

poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 

nevydá, pokud 

97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 

včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 

99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 

99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 

99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 

99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 

99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 

99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 

zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 

provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 

Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 

a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 

drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 

budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 

Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 

105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 

105.2. datum převzetí Díla, 

105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  

105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  



 

10/17 

105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 

105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 

Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 

protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 

záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 

náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 

vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 

ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 

podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 

právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 

zákoníku se neužijí.  

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 

115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 

estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 

nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 

vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 

podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 

Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 

převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 

Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 

odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 

požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 

Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

v Nabídce. 
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124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 

uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 

celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 

vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 

Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 

Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 

později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 

Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 

podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 

provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 

ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 

obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 

je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 

následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 

části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 

136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 

Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 

možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 

dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 

to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 

k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 

nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 

vad Zhotoviteli. 
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ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 

odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 

dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 

havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 

je Objednatel oprávněn  

144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 

144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 

předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 

oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 

povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 

uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však ke dni uzavření dílčí 

smlouvy. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 

Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 

budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 

poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 

pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 

následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-

li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 

upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 

oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 

osob ve vztahu k Objednateli. 
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159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 

(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 

jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 

poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

159.1. bezúplatně, 

159.2. jako nevýhradní, 

159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 

159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 

159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 

161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 

162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 

bezúplatně právo  

162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  

162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 

162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 

třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 

označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 

takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 

a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 

postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

sankce: 

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 

hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 

ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 

výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 

výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 

neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 

uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 

i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 

hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  



 

14/17 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 

hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 

autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 

straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 

ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 

příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 

těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 

výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 

a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 

bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 

jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 

km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 

deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 

plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 

sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 

Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 

smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 

Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
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ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 

Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 

právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 

povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 

udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 

povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 

újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 

či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 

omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 

Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 

a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 

správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 

s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 

nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 

dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 

však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 

druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 

odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 

současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 

nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 

druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 

porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 

v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 

porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 

povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 

180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 

180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 

180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 

jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 

181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 

oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 
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182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 

straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 

smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 

může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 

svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 

poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 

odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 

přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 

prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 

zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 

nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 

nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 

přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 

a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 

stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 

vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 

190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 

uvedeno jinak. 

Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 

Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 

s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 

splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 

Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 

obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 

které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 

jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 

které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
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nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 

takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 

svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 

odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 

smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 

přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 

kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 

uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

Kontrola 

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  

197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 

197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  

197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 

Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 

zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 

jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 

strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 

tlumočník. 

Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 

nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 

doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 

rok, není-li uvedeno jinak. 

Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 

ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 

ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

ustanovení nahrazovaného. 
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A.1 Identifikační údaje 

Název služby: 

Místo služby: 

Objednatel: 

Termín realizace: 

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025 

Technologické objekty ve správě Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  

 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 

Železničářská 31,400 01, Ústí nad Labem 

 

po dobu účinnosti Rámcové dohody – tzn. 24 měsíců od nabytí její účinnosti 

Zhotovitel: Vybraný dodavatel podlimitní veřejné sektorové zakázky na uzavření rámcové 

dohody na služby – provedení oprav a revizí klimatizací. 

A.2 Předmět plnění dílčích veřejných zakázek 

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude provádění pravidelných prohlídek, kontrol, revizí a 

oprav (závad a poruch zjištěných při prohlídkách) doplňkových zařízení infrastruktury – 

klimatizací ve správě Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Dílčí veřejné zakázky budou blíže 

specifikovány a zadávány Objednatelem postupem uvedeným v Rámcové dohodě. 

A.3 Plnění a realizace dílčích veřejných zakázek 

Zhotovitel musí být držitelem příslušného osvědčení k výkonu požadovaných servisních činností na 

zařízeních a disponovat takovými kapacitami, aby byl schopen řádného a včasného plnění dílčích 

veřejných zakázek. 

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají činností 

prováděných při realizaci dílčích veřejných zakázek, i pokud k nim dojde během realizace dílčí veřejné 

zakázky a budou Objednatelem uplatňovány. 

Doprava na pravidelné kontroly, revize, prohlídky, zkoušky všech zařízení je zhotovitelem zahrnuta v 

ceně položek. Zhotovitel je oprávněn užít položku doprava v odůvodněných případech následných 

oprav, které nebyl schopen zajistit běžnými prostředky, tzn. výměny konkrétních dílů atp. 

Servisní prohlídka všech klimatizačních jednotek musí být zpravidla provedena do začátku 

meteorologického léta, a to na základě dílčích veřejných zakázek (objednávky) zadané postupem 

uvedeným v Rámcové dohodě. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 bude 

provedena pravidelná kontrola úniku na zařízeních, která obsahují 

fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 (= 2,4 kg chladiva R410A) 

nebo větším.  

Objednávky budou probíhat mezi kontaktními osobami objednatele jednotlivých správ a zhotovitelem 

uvedené v čl. 2, odst. 2 Rámcové dohody. 

 

 

 



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: obvod OŘ UNL Datum: 22. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D OST Ostatní

1 K 7590183010

Servisní prohlídka klimatizační jednotky - vyčištění nebo výměna vzduchových filtrů, kontrola, případně základní vyčištění 

lamel tepelných výměníků, mechanická kontrola systému a ventilátorů, kontrola funkčnosti chladícího okruhu, kontrola 

funkčnosti všec

kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP

Servisní prohlídka klimatizační jednotky - vyčištění nebo výměna vzduchových filtrů, kontrola, případně základní vyčištění lamel tepelných výměníků, 

mechanická kontrola systému a ventilátorů, kontrola funkčnosti chladícího okruhu, kontrola funkčnosti všech ovládacích a jistících prvků, kontrola spojů 

chladícího okruhu včetně kontroly těsnosti, kontrola izolací chladícího potrubí, kontrola spojů elektroinstalace, test sestavy na výkon při všech režimech

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025

01 - Servisní prohlídky



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: obvod OŘ UNL Datum: 22. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m hod 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945421110

2 K 946111114
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, 

délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m
kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m 

do 4,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111114

3 K 946111115
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, 

délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m
kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m 

do 5,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111115

4 K 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm
kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033141

5 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm
kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy 

do 0,25 m2, tl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033451

6 K 972012211 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. přes 120 mm, plochy do 0,09 m2 kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. přes 120 mm, plochy do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972012211

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

7 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 

6 mm2
m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122016

8 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

9 K 742110041 Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110041

10 M 34571001 lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm

D 751 Vzduchotechnika

11 K 751611810R Výměna baterií v ovladači kus 1,000 XXX

PP Výměna baterií v ovladači

12 M 42952001R BATERIE 24A LR03-AAA kus 1,000 XXX

PP BATERIE 24A LR03-AAA

13 K 751721111 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111

14 M 42952015 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW

15 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711111

16 M 42952001 jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW

17 K 751711112 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711112

18 M 42952002 jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW

19 K 751721112 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 3 vnitřních jednotek kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721112

20 M 42952016 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW

21 K 751711114 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711114

22 M 42952003 jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,6kW kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,6kW

23 K 751711811 Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711811

24 K 751711812 Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711812

25 K 751711814 Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711814

26 K 751711851 Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem místnosti) do 6,5 kW (do 65 m3) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem místnosti) do 6,5 kW (do 65 m3)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711851

27 K 751721811 Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721811

28 K 751721812 Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721812

29 K 751721813 Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025
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PP Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721813

30 K 751721814 Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 5 vnitřních jednotek kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 5 vnitřních jednotek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721814

31 K 751791122 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2") m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791122

32 M 42981914 trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm

33 K 751791123 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8") m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8")

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791123

34 M 42981915 trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm

35 K 751791151 Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1 kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791151

36 K 751791153 Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1 kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791153

37 K 751791154 Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 12 x 1 kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 12 x 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791154

38 K 751791155 Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 16 x 1 kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 16 x 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791155

39 K 751791182 Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791182

40 M 42975406 lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 110x75mm m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 110x75mm

41 K 751791183 Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791183

42 M 42975419 roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm

43 K 751791301 Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí hod 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791301

44 K 751791401 Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí hod 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791401

45 K 751791822 Demontáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2") m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791822

46 K 751791823 Demontáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8") m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8")

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791823

47 K 751791881 Demontáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791881

48 K 751791882 Demontáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791882

49 K 751791883 Demontáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791883

50 K 751791884 Demontáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky přes 70 mm kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky přes 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791884

51 K 751792001 Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792001

52 M 42990008 noha podstavná plastová pod klimatizační jednotku s fixačními šrouby, bez čela, výška 80mm, délka 450mm kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP noha podstavná plastová pod klimatizační jednotku s fixačními šrouby, bez čela, výška 80mm, délka 450mm

53 K 751792002 Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad trnů nebo noh (4 ks) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad trnů nebo noh (4 ks)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792002

54 M 42990011 trn podstavný plastový pod klimatizační jednotku, výška 95mm sada 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP trn podstavný plastový pod klimatizační jednotku, výška 95mm

55 K 751792003 Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavné konstrukce (1 ks) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavné konstrukce (1 ks)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792003

56 M 42990013
konstrukce podstavná na rovné střechy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 

1000x1300mm
kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP konstrukce podstavná na rovné střechy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 1000x1300mm

57 K 751792004 Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792004

58 M 42990005 konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg

59 K 751792006 Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792006

60 M 48481002 přečerpávač kondenzátu kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP přečerpávač kondenzátu

61 K 751792007 Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792007

62 M 48481003 sifon pro odvod kondenzátu kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP sifon pro odvod kondenzátu

63 K 751792008 Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792008

64 M 48481004 hadice pro odvod kondenzátu m 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP hadice pro odvod kondenzátu

65 K 751792801
Demontáž ostatních zařízení uložení klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks), trnů nebo noh (4 

ks), podstavné konstrukce (1 ks)
kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž ostatních zařízení uložení klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks), trnů nebo noh (4 ks), podstavné konstrukce (1 ks)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792801

66 K 751792804 Demontáž ostatních zařízení uložení klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks) kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž ostatních zařízení uložení klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792804

67 K 751792806 Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792806

68 K 751792807 Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792807

69 K 751792808 Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice kus 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721814
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791154
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791155
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791182
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791183
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791822
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791823
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791881
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791882
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791883
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791884
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792006
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792007
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792008
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792804
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792806
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792807


PP Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792808

70 K 751793001 Doplnění chladiva do systému kg 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Doplnění chladiva do systému

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751793001

71 M 10892000 chladivo R407C kg 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP chladivo R407C

72 M 10892004 chladivo R32 kg 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP chladivo R32

73 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 12 m
sazba 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751201

74 K 998751202
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m
sazba 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751202

75 K 998751203
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 24 do 36 m
sazba 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751203

76 K 998751204
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 36 do 48 m
sazba 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751204

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792808
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751793001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751204
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 M 7590180060
Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu 

kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)
kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP
Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 

3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)

2 M 7590180050
Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci do 5 kW vč. (CU potrubí (10)12/6 včetně izolace, potrubí 

odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)
kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP
Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci do 5 kW vč. (CU potrubí (10)12/6 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel 

CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)

3 M 7590180210
Klimatizace Doplněk pro zimní provoz klimatizací (chlazení) - proporciální regulátor nebo presostat, vyhřívání 

kompresoru
kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Klimatizace Doplněk pro zimní provoz klimatizací (chlazení) - proporciální regulátor nebo presostat, vyhřívání kompresoru

4 M 7590180110 Klimatizace plyn R410A kg 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Klimatizace plyn R410A

5 M 7590180120 Klimatizace čistící roztok litr 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Klimatizace čistící roztok

6 M 7590180070 Klimatizace Konzole venkovní pro zavěšení klimatizační jednotky kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Klimatizace Konzole venkovní pro zavěšení klimatizační jednotky

7 M 7590180040 Klimatizace Klimatizace - Ovladač kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Klimatizace Klimatizace - Ovladač

8 M 7590180300 Klimatizace Kniha kontroly úniku chladiva klimatizace kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Klimatizace Kniha kontroly úniku chladiva klimatizace

D OST Ostatní
9 K 7590183020 Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014 kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014

10 K 7590185010 Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů do 5 kW kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů do 5 kW - venkovních a vnitřních částí

11 M 7590180010 Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) 3,5 kW, topení 4 kW kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) 3,5 kW, topení 4 kW

12 K 7590185015 Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů nad 5 kW kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí

13 M 7590180030 Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 7 kW kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 7 kW

14 K 7590185020 Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů do 5 kW kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů do 5 kW - venkovních a vnitřních částí

15 M 7590180010 Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) 3,5 kW, topení 4 kW kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) 3,5 kW, topení 4 kW

16 K 7590185025 Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí

17 M 7590180020 Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení. kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení.

18 K 7590187010 Demontáž klimatizační jednotky včetně ekologické likvidace původní jednotky kus 1,000 XXX Sborník UOŽI 01 2023

PP Demontáž klimatizační jednotky včetně ekologické likvidace původní jednotky - demontáž vnitřní a venkovní části, bez demontáže rozvodů

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025

02b - Práce a dodávky ÚOŽI



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: obvod OŘ UNL Datum: 22. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
1 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

2 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště km 1,000 XXX CS ÚRS 2023 01

PP Denní doprava pracovníků na pracoviště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/081103000

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025

03 - VON

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/081103000


řádek
Název 

budovy
Umístění Správce Model zařízení

Umístění 

zařízení
Kontakt dodavatel Kontakt odběratel

1 Markvartice - techn. objekt čp. 330 s čekárnou  místnost technologieSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

2 Markvartice - techn. objekt čp. 330 s čekárnou  k ID 1 SPS UL Toshiba Venkovní XXX

3 Děčín, východ d. n. - budova st. č. 1dopravní kancelářSPS UL ACOND Vnitřní XXX

4 Děčín, východ d. n. - budova st. č. 1K ID 3 SPS UL ACOND Venkovní XXX

5 Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89II NP - ČD RP ZAP(č.236)SPS UL TOSCHIBA CONDITIONER Vnitřní XXX

6 Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89II NP - ČD RP ZAP(č.237)SPS UL TOSCHIBA CONDITIONER Vnitřní XXX

7 Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89II NP - ČD RP ZAP(č.241)SPS UL TOSCHIBA CONDITIONER Vnitřní XXX

8 Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89II NP - ČD RP ZAP(č.242)SPS UL TOSCHIBA CONDITIONER Vnitřní XXX

9 Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89půda SPS UL TOSCHIBA AIR CONDITIONER Venkovní XXX

10 Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89půda SPS UL TOSCHIBA AIR CONDITIONER Venkovní XXX

11 Děčín, východ - stavědlo č. 3signalista SPS UL DAIKIN INDUSTRIES Vnitřní XXX

12 Děčín, východ - stavědlo č. 3SPS UL DAIKIN EUROPE N.V. Venkovní XXX

13 Ústí nad Labem, hl. n. - výpravní budovaSPS UL Toshiba RAS-YM27UAV-E XXX

14 Ústí nad Labem, hl. n. - výpravní budovaSPS UL Toshiba RAS-YM27UAV-E XXX

15 Ústí nad Labem, hl. n. - výpravní budovaSPS UL Toshiba RAS-3M26UAV-E XXX

16 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P07 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

17 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P08 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

18 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P09 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

19 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P11 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

20 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P13 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

21 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P14 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

22 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P15 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

23 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P16 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

24 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P17 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

25 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P18 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

26 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P19 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

27 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P19 SPS UL Toshiba Venkovní XXX

28 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P21 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

29 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P22 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

30 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P23 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

31 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P24 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

32 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P25 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

33 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/22NP_1P29 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

34 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P07 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

35 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P08 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

36 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P09 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

37 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P11 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

38 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P12 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

39 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P13 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

40 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P14 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

41 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P15 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

42 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P16 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

43 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P17 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

44 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P18 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

45 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P19 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

46 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P21 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

47 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P22 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

48 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P23 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

49 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P24 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

50 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P25 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

51 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P25 SPS UL SAMPO Vnitřní XXX

52 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P25 SPS UL SAMPO Venkovní XXX

53 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P26 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

54 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P27 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

55 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/23NP_2P33 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

56 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P04 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

57 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P07 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

58 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P08 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

59 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P09 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

60 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P11 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

61 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P11 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

62 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P12 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

63 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P13 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

64 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P14 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

65 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P15 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

66 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P16 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

67 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P17 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

68 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P18 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

69 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P19 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

70 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P21 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

71 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P22 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

72 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P23 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

73 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/24NP_3P27 SPS UL Toshiba Vnitřní XXX

74 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2nádvoří SPS UL Toshiba MMY MAP 2006HT8P-E Venkovní XXX



75 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2nádvoří SPS UL Toshiba MMY MAP 2006HT8P-E Venkovní XXX

76 Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2nádvoří SPS UL Toshiba MMY MAP 2006HT8P-E Venkovní XXX

77 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 17 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

78 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 18 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

79 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 19 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

80 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 21 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

81 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 22 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

82 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 23 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

83 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 24 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

84 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 25 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

85 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 26 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

86 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 27 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

87 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 27 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

88 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 28 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

89 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 29 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

90 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 16 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

91 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 17 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

92 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 17 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

93 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 18 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

94 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 19 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

95 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 21 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

96 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 22 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

97 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 23 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

98 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 24 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

99 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 25 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

100 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 25 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

101 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 26 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

102 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 27 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

103 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 16 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

104 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 17 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

105 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 17 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

106 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 18 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

107 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 19 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

108 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 21 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

109 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 22 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

110 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 23 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

111 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 23 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

112 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 24 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

113 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 24 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

114 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 25 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

115 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 26 SPS UL Toshiba MMK- AP0123H1 Vnitřní XXX

116 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2proluka za budovouSPS UL Toshiba MMY MAP 2206HT8P-E Venkovní XXX

117 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2proluka za budovouSPS UL Toshiba MMY MAP 2206HT8P-E Venkovní XXX

118 Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2proluka za budovouSPS UL Toshiba MMY MAP 2206HT8P-E Venkovní XXX

119 Ústí n. L., západ - HZS, administr. budova čp. 974kanceláře HZSSPS UL DAIKIN XXX

120 Ústí n. L., západ - HZS, administr. budova čp. 974kanceláře HZSSPS UL DAIKIN XXX

121 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 1dopravní kancelářSPS UL SXT 50 6V1B XXX

122 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 1dopravní kancelářSPS UL SXT 50 6V1B XXX

123 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 1dopravní kancelářSPS UL SXT 50 6V1B XXX

124 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 3výpravčí SPS UL DAIKIN Vnitřní XXX

125 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 3SPS UL DAIKIN Venkovní XXX

126 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5výpravčí SPS UL REMKO RKL 461 Vnitřní XXX

127 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5výpravčí SPS UL REMKO RKL 461 Venkovní XXX

128 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5výpravčí SPS UL DAIKIN Vnitřní XXX

129 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5výpravčí SPS UL DAIKIN Venkovní XXX

130 Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5výpravčí SPS UL MITSUBISHI Venkovní XXX

131 Ústí nad Labem, Střekov - stavědlo č. 3výpravčí SPS UL REMKO RKL 460 Vnitřní XXX

132 Ústí nad Labem, Střekov - stavědlo č. 3SPS UL REMKO Venkovní XXX

133 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘserver SPS UL DAIKIN FTX25KV18 Vnitřní XXX

134 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

135 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

136 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

137 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

138 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

139 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

140 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

141 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

142 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

143 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

144 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

145 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

146 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

147 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

148 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

149 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

150 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX



151 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

152 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

153 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL DAIKIN Venkovní XXX

154 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba MMY-MAP1203HT8P-E Venkovní XXX

155 Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘSPS UL Toshiba MMY-MAP1406HT8P-E Venkovní XXX

156 Demontována - Žalhostice - výpravní budovadopravní kancelářSPS UL DAIKIN Vnitřní XXX

157 Demontována - Žalhostice - výpravní budovaSPS UL DAIKIN Venkovní XXX

158 Lovosice - ústřední stavědlodopravní kanc. Naproti sáluSPS UL TOSHIBA  ( RAV 264 UH-PE ) Vnitřní XXX

159 Lovosice - ústřední stavědloSPS UL TOSHIBA Venkovní XXX

160 Lovosice - ústřední stavědlosál výpravčíchSPS UL TOSHIBA  Vnitřní XXX

161 Lovosice - ústřední stavědlosál výpravčíchSPS UL TOSHIBA  Vnitřní XXX

162 Lovosice - ústřední stavědloplášť střechaSPS UL TOSHIBA  Venkovní XXX

163 Lovosice - ústřední stavědloplášť střechaSPS UL TOSHIBA  Venkovní XXX

164 Ústí nad Labem TO SeverKancelář 1p. 01SPS UL ACOND Vnitřní XXX

165 Ústí nad Labem TO Severstřecha SPS UL ACOND Venkovní XXX

166 Ústí nad Labem TO SeverKancelář 1p. 02SPS UL ACOND Vnitřní XXX

167 Ústí nad Labem TO Severstřecha SPS UL ACOND Venkovní XXX

168 Ústí nad Labem TO SeverKancelář 1p. 03SPS UL ACOND Vnitřní XXX

169 Ústí nad Labem TO Severstřecha SPS UL ACOND Venkovní XXX

170 Demontována - Lovosice - výpravní budova SPS UL ACOND Vnitřní XXX

171 Demontována - Lovosice - výpravní budova SPS UL ACOND Venkovní XXX

172 Lovosice - výpravní budovadopravní kancelářSPS UL ACOND Vnitřní XXX

173 Lovosice - výpravní budovastřecha verandySPS UL ACOND Venkovní XXX

176 Polepy - výpravní budovadopravní kancelářSPS UL DAIKIN Vnitřní XXX

177 Polepy - výpravní budova SPS UL DAIKIN Venkovní XXX

178 Hošťka - výpravní budovadopravní kancelářSPS UL DAIKIN Vnitřní XXX

179 Hošťka - výpravní budova SPS UL DAIKIN Venkovní XXX

180 Hrobce - výpravní budovadopravní kancelářSPS UL DAIKIN Vnitřní XXX

181 Hrobce - výpravní budova SPS UL DAIKIN Venkovní XXX

182 Hněvice - dopravní pavilon čp. 112 (RAČICE)dopravní kancelářSPS UL ACCOND AR6i 18HRFN1 QRD0GW Vnitřní XXX

183 Hněvice - dopravní pavilon čp. 112SPS UL ACCOND AR6 Venkovní XXX

184 Liběchov - výpravní budovadopravní kancelářSPS UL DAIKIN Vnitřní XXX

185 Liběchov - výpravní budovaSPS UL DAIKIN Venkovní XXX

186 Dolní Beřkovice - výpravní budovadopravní kancelářSPS UL DAIKIN Vnitřní XXX

187 Dolní Beřkovice - výpravní budovaSPS UL DAIKIN Venkovní XXX

188 Litoměřice d.n.Dopravní kancelářSPS UL De Longhi PAC-CN94 Mobilní XXX

189 Varnsdorf Dopravní kancelářSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

190 Varnsdorf, výpravní budovaDopravní kancelářSPS UL SAMSUNG Vnitřní XXX

191 Varnsdorf, výpravní budovasklep SPS UL SAMSUNG Venkovní XXX

192 Děčín východ horní nádražíDopravní kancelářSPS UL Toshiba Vnitřní XXX

193 Děčín východ VB, 17. listopadu 1414/24 Dopravní kancelářSPS UL SAMSUNG Vnitřní XXX

194 Děčín východ VB, 17. listopadu 1414/24 Sklep SPS UL SAMSUNG Venkovní XXX

195 Litvínov kuchyňka SPS MO Toshiba Vnitřní XXX

196 Litvínov  půda SPS MO Toshiba Venkovní XXX

197 Litvínov  půda SPS MO Fujitsu Venkovní XXX

198 Řehlovice - výpravní budovadopravní kancelářSPS MO DAIKIN Vnitřní XXX

199 Řehlovice - výpravní budovaSPS MO DAIKIN Venkovní XXX

200 Chabařovice - výpravní budovadopravní kancelářSPS MO DAIKIN Vnitřní XXX

201 Chabařovice - výpravní budovaSPS MO DAIKIN Venkovní XXX

202 Krupka Bohosudov - výpravní budovadopravní kancelářSPS MO DAIKIN Vnitřní XXX

203 Krupka Bohosudov - výpravní budovaSPS MO DAIKIN Venkovní XXX

204 Bílina - ústřední stavědlovýpravčí SPS MO ACCOND Vnitřní XXX

205 Bílina - ústřední stavědlo SPS MO ACCOND Venkovní XXX

206 Bílina - ústřední stavědlorelleovka SPS MO TOSHIBA  Vnitřní XXX

207 Bílina - ústřední stavědlo SPS MO TOSHIBA  Venkovní XXX

208 Bílina - ústřední stavědloměnírna SPS MO TOSHIBA  Vnitřní XXX

209 Bílina - ústřední stavědlo SPS MO TOSHIBA  Venkovní XXX

210 České Zlatníky - stavědlo č. 1 a přístavbavýpravčí SPS MO ACOND Vnitřní XXX

211 České Zlatníky - stavědlo č. 1 a přístavbaSPS MO ACOND Venkovní XXX

212 České Zlatníky - stavědlo č. 1 a přístavbavýpravčí SPS MO DAIKIN Vnitřní XXX

213 České Zlatníky - stavědlo č. 1 a přístavbaSPS MO DAIKIN Venkovní XXX

214 Most - výpravní budovadopravní kancelářSPS MO TOSHIBA Vnitřní XXX

215 Most - výpravní budova SPS MO TOSHIBA Venkovní XXX

216 Most - výpravní budovaČD Centrum SPS MO TOSHIBA  Vnitřní XXX

217 Most - výpravní budovaČD Centrum SPS MO TOSHIBA  Vnitřní XXX

218 Most - výpravní budovaČD Centrum SPS MO TOSHIBA  Vnitřní XXX

219 Most - výpravní budova SPS MO DeLonghi Pinguino 9800 BTU/h Vnitřní XXX

220 Most - výpravní budova SPS MO DeLonghi Pinguino 9800 BTU/h Vnitřní XXX

221 Most - výpravní budova SPS MO DeLonghi Pinguino 9800 BTU/h Vnitřní XXX

222 Most n. n. - stavědlo č. 1výpravčí SPS MO Toshiba RAS-24J2KVG-E Vnitřní XXX

223 Most n. n. - stavědlo č. 1střecha SPS MO Toshiba RAS-24J2AVG-E Venkovní XXX

224 Třebušice - ústřední stavědlodopravní kancelářSPS MO DAIKIN Vnitřní XXX

225 Třebušice - ústřední stavědloSPS MO DAIKIN Venkovní XXX

226 Třebušice - stavědlo č. 2 SPS MO SINCLAIR AMC 14Aa Vnitřní XXX

227 Vrbka, odb. - ústřední stavědlovýpravčí SPS MO TOSHIBA 1 klimatizační jednotka Vnitřní XXX

228 Vrbka, odb. - ústřední stavědloSPS MO TOSHIBA Venkovní XXX



229 Počerady - dopravní pavilonvýpravčí SPS MO TOSHIBA 1 klimatizační jednotka Vnitřní XXX

230 Počerady - dopravní pavilonSPS MO TOSHIBA Venkovní XXX

231 Lišany u Žatce - výpravní budovadopravní kancelářSPS MO TOSHIBA RAS B13 BKVG-E-MIRAI Vnitřní XXX

232 Lišany u Žatce - výpravní budovaSPS MO TOSHIBA RAS Venkovní XXX

233 Louny předměstí- výpravní budovadopravní kancelářSPS MO TOSHIBA  Vnitřní XXX

234 Louny předměstí- výpravní budovadopravní kancelářSPS MO TOSHIBA  Venkovní XXX

235 Louny - výpravní budovadopravní kancelářSPS MO ACOND AST - DC Vnitřní XXX

236 Louny - výpravní budova SPS MO ACOND Venkovní XXX

237 Kyjice - výpravní budovadopravní kancelářSPS MO Acond Vnitřní XXX

238 Kyjice - výpravní budova SPS MO Acond Venkovní XXX

239 Chomutov, město - výpravní budovadopravní kancelářSPS MO DAIKIN Vnitřní XXX

240 Chomutov, město - výpravní budovaSPS MO DAIKIN Venkovní XXX

241 Chomutov - výpravní budovadopravní kancelářSPS MO Toshiba Vnitřní XXX

242 Chomutov - výpravní budovaSPS MO Toshiba Venkovní XXX

243 Chomutov - výpravní budovaČD RP ZAP SPS MO TOSHIBA  Vnitřní XXX

244 Chomutov - výpravní budovaČD RP ZAP SPS MO TOSHIBA  Vnitřní XXX

245 Chomutov - stavědlo č. 1 SPS MO SINCLAIR AMC 14Aa Vnitřní XXX

246 Chomutov - stavědlo č. 2dopravní kancelářSPS MO DAIKIN Vnitřní XXX

247 Chomutov - stavědlo č. 2 SPS MO DAIKIN Venkovní XXX

248 Droužkovice - nouzový východtechnologie SPS MO Mitsubishi Vnitřní XXX

249 Droužkovice - nouzový východSPS MO Mitsubishi Venkovní XXX

250 Březno u Chomutova - přístavba VBvýpravčí SPS MO ACCOND ASF - 18 Vnitřní XXX

251 Březno u Chomutova - přístavba VBSPS MO ACCOND Venkovní XXX

252 Kadaň, Prunéřov - výpravní budovavýpravčí SPS MO Accond fix speed Vnitřní XXX

253 Kadaň, Prunéřov - výpravní budovaSPS MO Accond Venkovní XXX

254 Karlovy Vary, Bohatice - ATÚ, Sluneční 386/23technologie ČdtelematikaSPS KV Misubitchi MSZ-GE71VA Vnitřní XXX

255 Karlovy Vary, Bohatice - ATÚ, Sluneční 386/23SPS KV Misubitchi Venkovní XXX

256 Karlovy Vary, výpravní budovaDopravní kancelářSPS KV Toshiba 7590180030 Vnitřní XXX

257 Nové Sedlo u Lokte - výpravní budovadopravní kancelářSPS KV Sinclair Vnitřní XXX

258 Nové Sedlo u Lokte - výpravní budovaSPS KV Sinclair Venkovní XXX

259 Sokolov - výpravní budovadopravní kancelářSPS KV Sinclair Vnitřní XXX

260 Sokolov - výpravní budova SPS KV Sinclair Venkovní XXX

261 Cheb - výpravní budovadopravní kancelářSPS KV Carrier Vnitřní XXX

262 Cheb - výpravní budova SPS KV Carrier Venkovní XXX

263 Františkovy Lázně - výpravní budovadopravní kancelářSPS KV Toshiba Vnitřní XXX

264 Františkovy Lázně - výpravní budovaSPS KV Toshiba Venkovní XXX

265 Blatno u Jesenice - výpravní budovavýpravčí SPS KV York Vnitřní XXX

266 Blatno u Jesenice - výpravní budovaSPS KV York Venkovní XXX

267 D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAS-10 SKP-ES Vnitřní XXX

268 D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAS13 Vnitřní XXX

269 D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)akumulátorovnaSSZT UL Toshiba RAS-13 SKV-E Vnitřní XXX

270 D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAS-10 SA-ES Venkovní XXX

271 D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAS13J2AVG-E Venkovní XXX

272 D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAS-13 SAV-E Venkovní XXX

273 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.005KA00062 Vnitřní XXX

274 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.005KA00067 Vnitřní XXX

275 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL TOSHIBA RAS-137 SKV-E3 v.č.22800300 Vnitřní XXX

276 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.005KA00066 Vnitřní XXX

277 Hněvice (budova stavědla)akumulátorovnaSSZT UL TOSHIBA RAS-SM806KRT-E v.č.308P0707 Vnitřní XXX

278 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.910KA00549 Venkovní XXX

279 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.910KA00468 Venkovní XXX

280 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL TOSHIBA RAS-137 SAV-E3 v.č.22800081 Venkovní XXX

281 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LS-K 2460CL v.č.910KA00546 Venkovní XXX

282 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL TOSHIBA RAV-SM803AT-E v.č.32500689 Venkovní XXX

283 Hněvice (budova stavědla)RM (rel.místnost)SSZT UL LG P24EN.NSK Vnitřní XXX

284 Hněvice (budova stavědla)RM (rel.místnost)SSZT UL LG P24EN.NSK Vnitřní XXX

285 Hněvice (budova stavědla)RM (rel.místnost)SSZT UL LG P24EN.NSK Vnitřní XXX

286 Hněvice (budova stavědla)RM (rel.místnost)SSZT UL TOSHIBA Vnitřní XXX

287 Hněvice (budova stavědla)zabezpeč. MístnostSSZT UL MITSUBISHI Vnitřní XXX

288 Hněvice (budova stavědla)akumulátorovnaSSZT UL TOSHIBA Vnitřní XXX

289 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LG P24EN.UUE Venkovní XXX

290 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LG P24EN.UUE Venkovní XXX

291 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL LG P24EN.UUE Venkovní XXX

292 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL MITSUBISHI Venkovní XXX

293 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL TOSHIBA Venkovní XXX

294 Hněvice (budova stavědla) SSZT UL TOSHIBA Venkovní XXX

295 Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAV RM561 KRTP-E Vnitřní XXX

296 Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAV RM561 KRTP-E Vnitřní XXX

297 Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAS-18 SKP-ES Vnitřní XXX

298 Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAV- GM561 ATP-E Venkovní XXX

299 Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAV- GM561 ATP-E Venkovní XXX

300 Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAS-18 SA-ES Venkovní XXX

301 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL RAV-364C-PE v.č.14780047 Vnitřní XXX

302 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAV SM 804 CT-E v.č.21230049 Vnitřní XXX

303 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL RAV-562 KRT-E v.č.92500057 Vnitřní XXX

304 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL RAV-364 A8-PE v.č.14180045 Venkovní XXX



305 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAV SM 803 AT-E v.č.301P0390 Venkovní XXX

306 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL RAV-564 AT-E v.č.92500030 Venkovní XXX

307 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL TOSHIBA Vnitřní XXX

308 Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL TOSHIBA Venkovní XXX

309 Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAS-10 SKP-ES v.č.92500026 Vnitřní XXX

310 Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Fujitsu ABY-30AGA-W v.č.T000926 Vnitřní XXX

311 Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Fujitsu ABY-30AGA-W Vnitřní XXX

312 Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Toshiba RAS-10 SA-ES v.č.92500001 Venkovní XXX

313 Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL AOY-30ABJC v.č.T002251 Venkovní XXX

314 Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL AOY-30ABJC v.č.T002217 Venkovní XXX

315 Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Fujitsu Vnitřní XXX

316 Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL Fujitsu Venkovní XXX

317 Lovosice TB1 SSZT UL TOSHIBA Vnitřní XXX

318 Lovosice TB1 SSZT UL TOSHIBA Venkovní XXX

319 Lovosice TB1 místnost SÚ SSZT UL RAV-SM807 CTP-E v.č.52700153 Vnitřní XXX

320 Lovosice TB1 místnost SÚ SSZT UL RAV-SM807 CTP-E v.č.52700091 Vnitřní XXX

321 Lovosice TB1 místnost SÚ SSZT UL RAV-SM807 CTP-E v.č.52700094 Vnitřní XXX

322 Lovosice TB1 místnost BATSSZT UL RAV-SM566 KRT-E v.č.42900333 Vnitřní XXX

323 Lovosice TB1 SSZT UL RAV-SM804 ATP-E v. č.52900234 Venkovní XXX

324 Lovosice TB1 SSZT UL RAV-SM804 ATP-E v. č.52900265 Venkovní XXX

325 Lovosice TB1 SSZT UL RAV-SM804 ATP-E v. č.52900229 Venkovní XXX

326 Lovosice TB1 SSZT UL RAV-SM564 ATP-E v.č.52700215 Venkovní XXX

327 Lovosice TB2   BAT SSZT UL RAV-SM566 KRT-E v.č.52100362 Vnitřní XXX

328 Lovosice TB2   místnost SÚ SSZT UL RAV-SM567 CTP-E v.č.52700003 Vnitřní XXX

329 Lovosice TB2   místnost SÚ SSZT UL RAV SM567 CTP-E v.č.52700011 Vnitřní XXX

330 Lovosice TB2   místnost SÚ SSZT UL RAV-SM566 KRT-E v.č.52100361 Vnitřní XXX

331 Lovosice TB2   SSZT UL RAV-SM564 ATP-E v.č.52800431 Venkovní XXX

332 Lovosice TB2   SSZT UL RAV-SM564 ATP-E v.č.52800432 Venkovní XXX

333 Lovosice TB2   SSZT UL RAV-SM564 ATP-E v.č.52800655 Venkovní XXX

334 Lovosice TB2   SSZT UL RAV-SM564 ATP-E v.č.52600955 Venkovní XXX

335 Lovosice - ústřední stavědloRM SSZT UL TOSHIBA  Vnitřní XXX

336 Lovosice - ústřední stavědloSSZT UL TOSHIBA  Venkovní XXX

337 Lovosice - ústřední stavědlokanceláře 1.pSSZT UL TOSHIBA  Vnitřní XXX

338 Lovosice - ústřední stavědloSSZT UL TOSHIBA  Venkovní XXX

339 Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL TOSHIBA RAV SM 566 KRT-E v.č.42100274 Vnitřní XXX

340 Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL TOSHIBA RAV SM 566 KRT-E v.č.33200448 Vnitřní XXX

341 Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)akumulátorovnaSSZT UL TOSHIBA RAS B13BKVG-E Vnitřní XXX

342 Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL TOSHIBA RAV SM 563 ATP-E v.č.42200222 Venkovní XXX

343 Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL TOSHIBA RAV SM 563 ATP-E v.č.42200217 Venkovní XXX

344 Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)akumulátorovnaSSZT UL TOSHIBA RAS 13J2AVG-E Venkovní XXX

345 Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)SSZT UL ACOND Vnitřní XXX

346 Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)akumulátorovnaSSZT UL ACOND Venkovní XXX

347 Cnotěšov pod HazmburkemSSZT UL TOSHIBA Vnitřní XXX

348 Cnotěšov pod HazmburkemSSZT UL TOSHIBA Vnitřní XXX

349 Cnotěšov pod HazmburkemSSZT UL TOSHIBA Venkovní XXX

350 Cnotěšov pod HazmburkemSSZT UL TOSHIBA Venkovní XXX

351 Ústí n. L. obvod Jih - UNZ SSZT UL RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

352 Ústí n. L. obvod Jih - UNZ SSZT UL RAV-SP 802 AT-E Venkovní XXX

353 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

354 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

355 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL RAV-SM562 AT-E Venkovní XXX

356 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL RAV-SM562 AT-E Venkovní XXX

357 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL TOSHIBA Venkovní XXX

358 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL RAV-SM562 AT-E Venkovní XXX

359 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL ACOND Vnitřní XXX

360 Ústí n. L. obvod Jih - RZZ SSZT UL ACOND Venkovní XXX

361 Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)SSZT UL 1.NP, č1            RAV-134C-PE v.č.04480003 Vnitřní XXX

362 Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)SSZT UL 1.NP, č2            RAV-134C-PE v.č.04480010 Vnitřní XXX

363 Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)UNZ SSZT UL TOSHIBA RAV SM 804 CT-E v.č.30130122 Vnitřní XXX

364 Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)SSZT UL RAV-264 AB-PE v.č.24180014 Venkovní XXX

365 Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)SSZT UL RAV-264 AB-PE Venkovní XXX

366 Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)SSZT UL TOSHIBA RAV SM 804 AT-E v.č.304P0145 Venkovní XXX

367 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)SSZT UL TOSHIBA RAV-RM801STP-E Vnitřní XXX

368 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)SSZT UL Toshiba RAS-13 GKP-ES2 Vnitřní XXX

369 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 103 (I. NP)SSZT UL Toshiba RAV SM 566 KRT-E v.č.32600485 Vnitřní XXX

370 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 103 (I. NP)SSZT UL Toshiba RAV SM 566 KRT-E v.č.32600485 Vnitřní XXX

371 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 201 (II. NP)SSZT UL Toshiba Vnitřní XXX

372 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 201 (II. NP)SSZT UL Toshiba Vnitřní XXX

373 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 201 (II. NP)SSZT UL Carrier Vnitřní XXX

374 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 201 (II. NP)SSZT UL ACOND Vnitřní XXX

375 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 205 (II. NP)SSZT UL DAIKIN Vnitřní XXX

376 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)SSZT UL TOSHIBA RAV GM801ATP-E Vnitřní XXX

377 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)dopravní kancelářSSZT UL TOSHIBA RAV SM 564 CT-E            v.č. 20830006 Vnitřní XXX

378 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)dopravní kancelář(II. NP)SSZT UL TOSHIBA RAV SM 564 CT-E            v.č. 20830003 Vnitřní XXX

379 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)SSZT UL RAV GM801ATP-E Venkovní XXX

380 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)půda (III. NP)SSZT UL Toshiba RAS-13 GA-ES2 Venkovní XXX



381 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovySSZT UL Toshiba RAV SM 563 AT-E v.č.211V0009 Venkovní XXX

382 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)SSZT UL 42VKX012 Venkovní XXX

383 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovySSZT UL TOSHIBA RAV SM 1103 AT-E v.č.20740627 Venkovní XXX

384 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovySSZT UL TOSHIBA AIR CONDITIONER venkovní XXX

385 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovySSZT UL TOSHIBA AIR CONDITIONER venkovní XXX

386 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovySSZT UL TOSHIBA AIR CONDITIONER venkovní XXX

387 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovySSZT UL DAIKIN venkovní XXX

388 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)půda (III. NP)SSZT UL ACOND venkovní XXX

389 Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)půda (III. NP)SSZT UL Carrier venkovní XXX

390 Prostřední Žleb (budova stavědla)SSZT UL TOSHIBA RAV SM 807 CTP-E v.č.42100271 Vnitřní XXX

391 Prostřední Žleb (budova stavědla)SSZT UL TOSHIBA venkovní XXX

392 Prostřední Žleb (budova stavědla)SSZT UL TOSHIBA Vnitřní XXX

393 Prostřední Žleb (budova stavědla)SSZT UL TOSHIBA venkovní XXX

394 Prostřední Žleb (budova stavědla)SSZT UL TOSHIBA Vnitřní XXX

395 Prostřední Žleb (budova stavědla)SSZT UL TOSHIBA venkovní XXX

396 Prostřední Žleb (budova stavědla)SSZT UL A4LC15 BR-AFDA Vnitřní XXX

397 Prostřední Žleb (budova stavědla)SSZT UL RAV-SM 526 CT-E Venkovní XXX

398 Prostřední Žleb (budova stavědla)SSZT UL RAV-SM 526 CT-E Venkovní XXX

399 Dolní Žleb  (budova stavědla)SSZT UL TOSHIBA Vnitřní XXX

400 Dolní Žleb  (budova stavědla)SSZT UL TOSHIBA venkovní XXX

401 Teplice v Čechách (nádražní budova)SSZT UL RAV-SM 526 AT-E Vnitřní XXX

402 Teplice v Čechách (nádražní budova)SSZT UL RAV-SM 526 AT-E Vnitřní XXX

403 Teplice v Čechách (nádražní budova)SSZT UL RAV-SM 526 AT-E Vnitřní XXX

404 Teplice v Čechách (nádražní budova)SSZT UL RAV-SM 526 CT-E Venkovní XXX

405 Teplice v Čechách (nádražní budova)SSZT UL RAV-SM 526 CT-E Venkovní XXX

406 Teplice v Čechách (nádražní budova)SSZT UL RAV-SM 526 CT-E Venkovní XXX

407 Ústí n. L. Ústřední stavědloSever-ESA11SSZT UL Toshiba RAV-SM807CTP-E v.č.62600179 Vnitřní XXX

408 Ústí n. L. Ústřední stavědloSever-ESA11SSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E v.č.60930081 Vnitřní XXX

409 Ústí n. L. Ústřední stavědloSever-ESA11SSZT UL Toshiba Vnitřní XXX

410 Ústí n. L. Ústřední stavědloSever-UNZ SSZT UL Toshiba RAV-SM1102CT-E v.č.60530173 Vnitřní XXX

411 Ústí n. L. Ústřední stavědloSever-UNZ  baterieSSZT UL MKP0520TE v.č.7132520/07 Vnitřní XXX

412 Ústí n. L. Ústřední stavědloSever-TPC SSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E v.č.60730063 Vnitřní XXX

413 Ústí n. L. Ústřední stavědlodopravní kancelářSSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E Vnitřní XXX

414 Ústí n. L. Ústřední stavědlodopravní kancelářSSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E Vnitřní XXX

415 Ústí n. L. Ústřední stavědlodopravní kancelářSSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E Vnitřní XXX

416 Ústí n. L. Ústřední stavědlodopravní kancelářSSZT UL Toshiba RAV-SM802CT-E Vnitřní XXX

417 Ústí n. L. Ústřední stavědloSSZT UL Toshiba RAV-SM1404AT-E v.č.63000776 Venkovní XXX

418 Ústí n. L. Ústřední stavědloSSZT UL Toshiba RAV-SM1102AT-E v.č.61020182 Venkovní XXX

419 Ústí n. L. Ústřední stavědloSSZT UL Toshiba Venkovní XXX

420 Ústí n. L. Ústřední stavědloSSZT UL Toshiba RAV-SM802AT-E v.č.609N1105 Venkovní XXX

421 Ústí n. L. Ústřední stavědloSever-VEZO SSZT UL Toshiba RAV-SM563AT-E v.č.812P0501 Venkovní XXX

422 Ústí n. L. Ústřední stavědloSSZT UL Toshiba RAV-SM1402AT-E Venkovní XXX

423 Ústí n. L. Ústřední stavědloSSZT UL Toshiba RAV-SM1402AT-E Venkovní XXX

424 Ústí n. L. Ústřední stavědloSSZT UL MITSUBISHI v provozu XXX

425 Ústí n. L. Ústřední stavědloSSZT UL MITSUBISHI v provozu XXX

426 KOMPAS Děčínsignalista, č.d. 306SSZT UL TOSHIBA RAV SM 806 KRT-E v.č.33100261 Vnitřní XXX

427 KOMPAS Děčínplášť budovySSZT UL TOSHIBA RAV SM 804 A TP-E v.č.33000219 Venkovní XXX

428 Ústí n. L. PZS 515,009 (Vrkoč)Vrkoč SSZT UL Fujitsu ASY609LLCC v.č.E119736 Vnitřní XXX

429 Ústí n. L. PZS 515,009 (Vrkoč)Vrkoč SSZT UL Fujitsu AOT609LLCC v.č.E103664 Venkovní XXX

430 Ústí n. L. PZS 514,677 (Luna)Luna SSZT UL Fujitsu AKY7AAG-W Vnitřní XXX

431 Ústí n. L. PZS 514,677 (Luna)Luna SSZT UL Fujitsu AKY7AAG-W Venkovní XXX

432 Ústí n. L. PZS 514,677 (Luna)Luna SSZT UL Fujitsu AKY7AAG-W Vnitřní/venkovní XXX

433 Litoměřice h. n. (RM)RM SSZT UL Toshiba RAV SM 407KRT-E Vnitřní XXX

434 Litoměřice h. n. (RM)RM SSZT UL Toshiba RAV SM 407KRT-E Vnitřní XXX

435 Litoměřice h. n. (RM)RM SSZT UL Toshiba RAV SM 404 ATP-E Venkovní XXX

436 Litoměřice h. n. (RM)RM SSZT UL Toshiba RAV SM 404 ATP-E Venkovní XXX

437 Litoměřice SSZT, Nádražní 907/20I.p.  Odpočinková místnostSSZT UL INVENTOR A.G.S.A Vnitřní XXX

438 Litoměřice, TO, dílny(Nádražníkancelář SSZSSSZT UL INVENTOR A.G.S.A Venkovní XXX

439 V. Žernoseky (RM)RM SSZT UL Toshiba RAV SM 807KRT-E Vnitřní XXX

440 V. Žernoseky (RM)RM SSZT UL Toshiba RAV SM 404 ATP-E Venkovní XXX

441 V. Žernoseky (UNZ) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 566KRT-E Vnitřní XXX

442 V. Žernoseky (UNZ) RM SSZT UL Toshiba RAV SM 563 ATP-E Venkovní XXX

443 Sebuzín (RM) UNZ SSZT UL Toshiba RAV SM 807KRT-E Vnitřní XXX

444 Sebuzín (RM) UNZ SSZT UL Toshiba RAV SM 404 ATP-E Venkovní XXX

445 Sebuzín (UNZ)RM SSZT UL Toshiba RAV SM 307KRT-E Vnitřní XXX

446 Sebuzín (UNZ)RM SSZT UL Toshiba RAV SM 307KRT-E Vnitřní XXX

447 Sebuzín (UNZ)UNZ SSZT UL Toshiba RAV SM 307 ATP-E Venkovní XXX

448 Sebuzín (UNZ)UNZ SSZT UL Toshiba RAV SM 307 ATP-E Venkovní XXX

449 Čížkovice UNZ SSZT UL Toshiba RAV RM 561 KRTP-E Vnitřní XXX

450 Čížkovice UNZ SSZT UL Toshiba RAV GM 561 ATP-E Venkovní XXX

451 Čížkovice RM SSZT UL Toshiba Vnitřní XXX

452 Čížkovice RM SSZT UL Toshiba Venkovní XXX

453 Libochovice UNZ SSZT UL Toshiba RAV RM 561 KRTP-E Vnitřní XXX

454 Libochovice UNZ SSZT UL Toshiba RAV GM 561 ATP-E Venkovní XXX

455 Libochovice RM SSZT UL Toshiba Vnitřní XXX

456 Libochovice RM SSZT UL Toshiba Venkovní XXX



457 Chotěšov UNZ SSZT UL Toshiba RAV RM 561 KRTP-E Vnitřní XXX

458 Chotěšov UNZ SSZT UL Toshiba RAV GM 561 ATP-E Venkovní XXX

459 Chotěšov RM SSZT UL Toshiba Vnitřní XXX

460 Chotěšov RM SSZT UL Toshiba Venkovní XXX

461 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.dispečr. Sál SSZT UL SINTECH - KFR-70GW Vnitřní XXX

462 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.SSZT UL LG - 920PS Vnitřní XXX

463 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.serverovna SSZT UL DAIKIN - FTX50GV1B Vnitřní XXX

464 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.vývoj. prac. SSZT UL Toshiba RAS-B13BKVG-E Vnitřní XXX

465 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.komunik. technikSSZT UL Toshiba Vnitřní XXX

466 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.plášť budovySSZT UL SINTECH Venkovní XXX

467 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.SSZT UL LG LS-M3061AL Venkovní XXX

468 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.plášť budovySSZT UL DAIKIN RX50G3V1B Venkovní XXX

469 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.střecha bud. SSZT UL Toshiba RAS-13BAVG-E1 Venkovní XXX

470 Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.plášť budovySSZT UL Toshiba Venkovní XXX

471 Louny RZZ SÚ SSZT MO Carrier 42 VKG 028W Vnitřní XXX

472 Louny RZZ SÚ SSZT MO Carrirer 38Y 2028G9 Venkovní XXX

473 Louny RZZ - UNZUNZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 568 CTP-E Vnitřní XXX

474 Louny RZZ - UNZUNZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 564 ATP-E Venkovní XXX

475 Louny DOZ DOZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

476 Louny DOZ DOZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

477 Louny SSZT MO Toshiba Vnitřní XXX

478 Louny SSZT MO Toshiba Venkovní XXX

479 Chlumčany u L. RZZRZZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

480 Chlumčany u L. RZZRZZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

481 Vrbno n./L. RZZRZZ SSZT MO Toshiba RAV-SM802CT-E Vnitřní XXX

482 Vrbno n./L. RZZRZZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

483 Peruc RZZ RZZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

484 Peruc RZZ RZZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

485 Chomutov - Sdělovací místnostSdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP Vnitřní XXX

486 Chomutov - Sdělovací místnostSdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E Venkovní XXX

487 Most n.n. St.1 RZZRZZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 801 KRT-E Vnitřní XXX

488 Most n.n. St.1 RZZRZZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SP 800 AT-E Venkovní XXX

489 Most n.n. St.1 RZZ-UNZRZZ-UNZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 561 KRT-E Vnitřní XXX

490 Most n.n. St.1 RZZ-UNZRZZ-UNZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 561 AT-E Venkovní XXX

491 Chomutov město RMRM SSZT MO Toshiba RAV-SM 806 KRT-E Vnitřní XXX

492 Chomutov město RMRM SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 804 ATP-E Venkovní XXX

493 Žabokliky DOZDOZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 807 CTP - E Vnitřní XXX

494 Žabokliky DOZDOZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 804 ATP-E Venkovní XXX

495 Hořetice - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-SM 807 CTP - E Vnitřní XXX

496 Hořetice - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 804 ATP-E Venkovní XXX

497 Hořetice - Sdělovací místnostSdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-R561KRTP-E Vnitřní XXX

498 Hořetice - Sdělovací místnostSdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 564 ATP-E Venkovní XXX

499 Droužkovice - SÚSÚ SSZT MO Toshiba RAV-SM 808 CTP-E Vnitřní XXX

500 Droužkovice - SÚSÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 804 ATP-E Venkovní XXX

501 Žatec - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-SM 1407 CTP-E Vnitřní XXX

502 Žatec - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 1404 ATP-E Venkovní XXX

503 Žatec - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-SM 1107 CTP-E Vnitřní XXX

504 Žatec - SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 1404 ATP-E Venkovní XXX

505 Žatec - UNZ UNZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 1407 STP-E Vnitřní XXX

506 Žatec - UNZ UNZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 1404 ATP-E Venkovní XXX

507 Žatec - UNZ UNZ SSZT MO Toshiba RAV-SM 1107 CTP-E Vnitřní XXX

508 Žatec - UNZ UNZ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 1404 ATP-E Venkovní XXX

509 Žatec - Sdělovací místnost Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-SM 566 KRT - E Vnitřní XXX

510 Žatec - Sdělovací místnost Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-RAV-SM 564 ATP-E Venkovní XXX

511 Třebušice - UNZUNZ SSZT MO Samsung -AR24KSWSAWKN Vnitřní XXX

512 Třebušice - UNZUNZ SSZT MO Samsung -AR24KSWSAWKX Venkovní XXX

513 Radonice sděl. m.Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E RM 561 KRTP - E Vnitřní XXX

514 Radonice sděl. m.Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E RAV-GM 561 ATP-E Venkovní XXX

515 Radonice SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP - E Vnitřní XXX

516 Radonice SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-GM 561 ATP-E Venkovní XXX

517 Radonice SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP - E Vnitřní XXX

518 Radonice SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RAV-GM 561 ATP-E Venkovní XXX

519 Kadaň sděl.m.Sdělovací místnostSSZT MO HisenseAVT52UR4RA4 Vnitřní XXX

520 Kadaň sděl.m.Sdělovací místnostSSZT MO HisenseAUW52U4RS4 Venkovní XXX

521 Kadaň SÚ SÚ SSZT MO HisenseAUV71UR4SA3 Vnitřní XXX

522 Kadaň SÚ SÚ SSZT MO HisenseAUW71U4RF4 Venkovní XXX

523 Kadaň Prunéřov SÚSÚ SSZT MO HisenseDJ35VE0AG Vnitřní XXX

524 Kadaň Prunéřov SÚSÚ SSZT MO HisenseDJ35VE0AW Venkovní XXX

525 Aš - sděl. místnostSdělovací místnostSSZT KV Split Toshiba RAV-SM 566 KRT-E Vnitřní XXX

526 Aš - sděl. místnostSdělovací místnostSSZT KV RAV-SM 564 ATP-E Venkovní XXX

527 Aš - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

528 Aš - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

529 Blatno u Jesenice - SÚSÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 806 KRT-E Vnitřní XXX

530 Blatno u Jesenice - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 804 ATP-E Venkovní XXX

531 Citice - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 804 KRT-E Vnitřní XXX

532 Citice - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 804 KRT-E Vnitřní XXX



533 Citice - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 804 ATP-E Venkovní XXX

534 Citice - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 804 ATP-E Venkovní XXX

535 Dalovice - NAP. M.NAP. M. SSZT KV Toshiba RAV-SM 804 CT-E Vnitřní XXX

536 Dalovice - NAP. M.NAP. M. SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

537 Dalovice - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 566 KRT-E Vnitřní XXX

538 Dalovice - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

539 Dolní Žandov - BAT. M.BAT. M. SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

540 Dolní Žandov - BAT. M.BAT. M. SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

541 Dolní Žandov - ČDTČDT SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

542 Dolní Žandov - ČDTČDT SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

543 Dolní Žandov - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

544 Dolní Žandov - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

545 Dolní Žandov - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

546 Dolní Žandov - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

547 Frant. Lázně - DKDK SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 KRT-E Vnitřní XXX

548 Frant. Lázně - DKDK SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

549 Frant. Lázně - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

550 Frant. Lázně - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

551 Hájek - SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E Vnitřní XXX

552 Hájek - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E Venkovní XXX

553 Hazlov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

554 Hazlov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

555 Cheb - RZZ stavědlo 1RZZ stavědlo 1SSZT KV DAIKIN FHQ50BVV1B Vnitřní XXX

556 Cheb - RZZ stavědlo 1RZZ stavědlo 1SSZT KV DAIKIN RXS50G2V1B Venkovní XXX

557 Cheb - RZZ stavědlo 2RZZ stavědlo 2SSZT KV DAIKIN FHQ50BVV1B Vnitřní XXX

558 Cheb - RZZ stavědlo 2RZZ stavědlo 2SSZT KV DAIKIN RXS50G2V1B Venkovní XXX

559 Cheb - signalista St 1signalista St 1SSZT KV TOSHIBA RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

560 Cheb - signalista St 1signalista St 1SSZT KV RAV-SM 804 ATP-E Venkovní XXX

561 Cheb - signalista St 2signalista St 2SSZT KV Toshiba RAV-RM 801 KRTP-E Vnitřní XXX

562 Cheb - signalista St 2signalista St 2SSZT KV RAV-GM 801 ATP-E Venkovní XXX

563 Cheb - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

564 Cheb - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

565 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 402kanc. 402 SSZT KV LG ATNH12GRLE2 Vnitřní XXX

566 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 402kanc. 402 SSZT KV 408KANY00103 Venkovní XXX

567 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 404kanc. 404 SSZT KV TOSHIBA RAS-B10BKVG-E Vnitřní XXX

568 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 404kanc. 404 SSZT KV RAS-10BAVG-E1 Venkovní XXX

569 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 409kanc. 409 SSZT KV TOSHIBA RAS-B13BKVG-E Vnitřní XXX

570 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 409kanc. 409 SSZT KV RAS-13BAVG-E1 Venkovní XXX

571 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 502kanc. 502 SSZT KV Toshiba RAV-SM 567 CTP-E Vnitřní XXX

572 Cheb, Wolkerova 12, kanc. 502kanc. 502 SSZT KV RAV-SM 564 ATP-E Venkovní XXX

573 Chodov - sděl. místnostsděl. místnostSSZT KV Split Toshiba RAV-SM1107 CTP-E Vnitřní XXX

574 Chodov - sděl. místnostsděl. místnostSSZT KV RAV-SM1104 ATP-E Venkovní XXX

575 Chodov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM807 CTP-E Vnitřní XXX

576 Chodov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM807 CTP-E Vnitřní XXX

577 Chodov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM804 ATP-E Venkovní XXX

578 Chodov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM804 ATP-E Venkovní XXX

579 Chodov - UNZUNZ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM807 CTP-E Vnitřní XXX

580 Chodov - UNZUNZ SSZT KV RAV-SM804 ATP-E Venkovní XXX

581 K. Vary - Dvory SSZT KV Toshiba RAV-SM 566 KRT-E Vnitřní XXX

582 K. Vary - Dvory SSZT KV RAV-SM 563 ATP-E Venkovní XXX

583 Kaštice - SÚ SÚ SSZT KV Samsung AR24KSWSAWKN Vnitřní XXX

584 Kaštice - SÚ SÚ SSZT KV AR24KSWSAWKX Venkovní XXX

585 Klášterec n/O - NAP. M.NAP. M. SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E Vnitřní XXX

586 Klášterec n/O - NAP. M.NAP. M. SSZT KV RAV-SM 560 AT-E Venkovní XXX

587 Klášterec n/o - SÚSÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E Vnitřní XXX

588 Klášterec n/o - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E Venkovní XXX

589 Láz. Kynžvart - BAT. M.BAT. M. SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

590 Láz. Kynžvart - BAT. M.BAT. M. SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

591 Láz. Kynžvart - ČDTČDT SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

592 Láz. Kynžvart - ČDTČDT SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

593 Láz. Kynžvart - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

594 Láz. Kynžvart - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

595 Láz. Kynžvart - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

596 Láz. Kynžvart - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

597 Lipová u Ch. - BAT. M.BAT. M. SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 KRT-E Vnitřní XXX

598 Lipová u Ch. - BAT. M.BAT. M. SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

599 Lipová u Ch. - ČDTČDT SSZT KV Toshiba RAS-13 GPK-ES2 Vnitřní XXX

600 Lipová u Ch. - ČDTČDT SSZT KV RAS-13 GA-ES2 Venkovní XXX

601 Lipová u Ch. - NAP. M.NAP. M. SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

602 Lipová u Ch. - NAP. M.NAP. M. SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

603 Lipová u Ch. - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

604 Lipová u Ch. - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

605 Mar. Lázně - BAT. M.BAT. M. SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

606 Mar. Lázně - BAT. M.BAT. M. SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

607 Mar. Lázně - ČDTČDT SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

608 Mar. Lázně - ČDTČDT SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX



609 Mar. Lázně - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

610 Mar. Lázně - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

611 Mar. Lázně - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

612 Mar. Lázně - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

613 Nejdek - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

614 Nejdek - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

615 Nová Role - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

616 Nová Role - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

617 Ostrov n/O - NAP. M.NAP. M. SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E Vnitřní XXX

618 Ostrov n/O - NAP. M.NAP. M. SSZT KV RAV-SM 560 AT-E Venkovní XXX

619 Ostrov n/O - SÚSÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E Vnitřní XXX

620 Ostrov n/O - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E Venkovní XXX

621 Perštejn SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E Vnitřní XXX

622 Perštejn SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E Venkovní XXX

623 Petrohrad SÚ SÚ SSZT KV Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Vnitřní XXX

624 Petrohrad SÚ SÚ SSZT KV RAS-16N3AV2-E Venkovní XXX

625 Podbořany SÚSÚ SSZT KV Samsung AR18KSWSAWKN Vnitřní XXX

626 Podbořany SÚSÚ SSZT KV AR18KSWSKWKX Venkovní XXX

627 Selb-Plössberg SSZT KV MITSHUBISHI RLA012A020A Vnitřní XXX

628 Selb-Plössberg SSZT KV RW012A044A Venkovní XXX

629 Sokolov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

630 Sokolov - SÚ SÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

631 Sokolov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

632 Sokolov - SÚ SÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

633 Sokolov - UNZUNZ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

634 Sokolov - UNZUNZ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

635 Stará Role - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

636 Stará Role - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

637 Stráž n/O - NAP. M.NAP. M. SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E Vnitřní XXX

638 Stráž n/O - NAP. M.NAP. M. SSZT KV RAV-SM 560 AT-E Venkovní XXX

639 Stráž n/O - SÚSÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E Vnitřní XXX

640 Stráž n/O - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E Venkovní XXX

641 Valy u M. L. - ČDTČDT SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 562 CT-E Vnitřní XXX

642 Valy u M. L. - ČDTČDT SSZT KV RAV-SM 563 AT-E Venkovní XXX

643 Valy u M. L. - SÚSÚ SSZT KV Split Toshiba RAV-SM 802 CT-E Vnitřní XXX

644 Valy u M. L. - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 803 AT-E Venkovní XXX

645 Vojkovice - SÚSÚ SSZT KV Toshiba RAV-SM 561 CT-E Vnitřní XXX

646 Vojkovice - SÚSÚ SSZT KV RAV-SM 560 AT-E Venkovní XXX

647 Vroutek SÚ SÚ SSZT KV LG P24EN.NSK Vnitřní XXX

648 Vroutek SÚ SÚ SSZT KV P24EN.VUE Venkovní XXX

649 Litvínov SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 801 KRTP-E Vnitřní XXX

650 Litvínov SÚ půda SSZT MO Toshiba RAV-GM 801 ATP-E Venkovní XXX

651 Litvínov sděl.m.Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP-E Vnitřní XXX

652 Litvínov sděl.m.půda SSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E Venkovní XXX

653 Louka u Litvínova SÚSÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP-E Vnitřní XXX

654 Louka u Litvínova SÚSÚ SSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E Venkovní XXX

655 Louka u Litvínova sděl.m.Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-RM 561 KRTP-E Vnitřní XXX

656 Louka u Litvínova sděl.m.Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-GM 561 ATP-E Venkovní XXX

657 Karlovy Vary, výpravní budovaSÚ SSZT KV Toshiba 7590180030 Vnitřní XXX

658 Karlovy Vary, výpravní budovaSÚ SSZT KV Toshiba 7590180030 Vnitřní XXX

659 Karlovy Vary, výpravní budovaSÚ SSZT KV Toshiba 7590180030 Vnitřní XXX

660 Karlovy Vary, výpravní budovaUNZ SSZT KV Toshiba 7590180030 Vnitřní XXX

661 Louny RZZ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 801 CTP-E Vnitřní XXX

662 Louny RZZ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-GM 801 ATP-E Venkovní XXX

663 Osek SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-RM 801 KRTP-E Vnitřní XXX

664 Osek SÚ SÚ SSZT MO Toshiba RAV-GM 801 ATP-E Venkovní XXX

665 Osek sděl.m. Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba Vnitřní XXX

666 Osek sděl.m. Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba Venkovní XXX

667 Osek sděl.m. Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-RM 801 KRTP-E Vnitřní XXX

668 Osek sděl.m. Sdělovací místnostSSZT MO Toshiba RAV-GM 801 ATP-E Venkovní XXX

669 Oldřichov SEE GRS-121EI/JCF1-N2/GRSO-121EI/ECF1-N2 Vnitřní/Vnější XXX

670 Oldřichov SEE GRS-121EI/JCF1-N2/GRSO-121EI/ECF1-N2 Vnitřní/Vnější XXX

671 Oldřichov SEE GRS-121EI/JCF1-N2/GRSO-121EI/ECF1-N2 Vnitřní/Vnější XXX

672 Světec SEE RAS-18N3KV2-E1 Vnitřní XXX

673 Světec SEE RAS-18N3AV2-E Vnější XXX

674 Světec SEE RAS-B13N3KV2-E1 Vnitřní XXX

675 Světec SEE RAS-13N3AV2-E1 Vnější XXX

676 Bílina SEE RAS-107SKV-E7 Vnitřní XXX

677 Bílina SEE RAS-107SAV-E6 Vnější XXX

678 Most SEE AR12JSFNCWKN Vnitřní XXX

679 Most SEE AR12JSFNCWKX Vnější XXX

680 Most SEE AR12JSFNCWKN Vnitřní XXX

681 Most SEE AR12JSFNCWKX Vnější XXX

682 Most SEE AR12JSFNCWKN Vnitřní XXX

683 Most SEE AR12JSFNCWKX Vnější XXX

684 Chomutov SEE AR12JSFNCWKN Vnitřní XXX



685 Chomutov SEE AR12JSFNCWKX Vnější XXX

686 Chomutov SEE AR12JSFNCWKN Vnitřní XXX

687 Chomutov SEE AR12JSFNCWKX Vnější XXX

688 Chomutov SEE AR12JSFNCWKN Vnitřní XXX

689 Chomutov SEE AR12JSFNCWKX Vnější XXX

690 Nové Sedlo SEE CS-PE12DKE Vnitřní XXX

691 Nové Sedlo SEE CU-PE12DKE Vnější XXX
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpis této dohody a případných dodatků):  

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

▪ ve věcech technických za Správu sdělovací a zabezpečovací techniky: 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

▪ ve věcech technických za Správu elektrotechniky a energetiky: 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

▪ ve věcech technických za Správu pozemních staveb: 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Za Zhotovitele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat 

ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 

základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 

obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 

vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 

činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 


