

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 14425/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce neutrálních úseků TT Planá u Mariánských Lázní a TT Mýto u Rokycan“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

SO 23 „NÚ u TT Planá u Mariánských Lázní“, úprava TV

ZOV - dle našeho názoru není, vzhledem k terénním poměrům, možné provést betonáž základu trakční podpěry č. N3 na náspu u mostní konstrukce bez poskytnutí napěťových a kolejových výluk při standardním postupu výstavby. Je možné doplnit do plánu potřebné výluky pro betonáž základu č. N3 ?

Nad rámec vzneseného dotazu upozorňujeme na skutečnost, že projektová dokumentace objektů trakčního vedení neobsahuje příčné řezy a diagram sjízdnosti.

Odpověď na dotaz č. 1:

S patřičným vybavením je betonáž možná bez výluk, tedy další výluky nebudou do plánu doplněny.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Zuzana Skyvová
náměstkyně ředitele OJ
Stavební správa západ
na základě pověření č. 36/2021
Správa železnic, státní organizace