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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: TSO Hradec - Poláky 

Místo stavby:  Schéma obvodu ST Most  

Provozní jednotka:      TO Kadaň  

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  

SŽDC s.o. a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních 

komunikacích. 
 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 
     

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 
 

Technický dozor:  Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz 

Pavel Černý, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 26653, mobil 725 057 270, email: cernyPav@szdc.cz 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., systémový specialista, Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 

Těžká střední oprava Hradec u 

Kadaně - Poláky 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny 
Hradec u Kadaně, Pětipsy,  Radonice 

u Kadaně 

A.3  km poloha km od - do km 
23,005 – 22,200; 13,385 – 13,856; 

12,868 - 13,534 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje   

A.4.2  výhybky  

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 1,942 km 

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce  

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

Celý traťový úsek se nachází v bezprostřední blízkosti výsadby zemědělských plodin 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Traťový úsek  Hradec – Pětipsy je částí trati Kaštice-Kadaň . Radonice u Kadaně jsou součástí 

odbočné tratí z Vilémova na K. Rohozec). Jedná se o trať s občasným provozem.  

V místě uvažovaných oprav je tvořena železničním svrškem s kolejnicemi tv. A ,  pražce dřevěné, 

rozdělení „c“, upevnění  rozponové s podkladnicemi T5, kolejové lože štěrkové s notnou příměsí zeminy. 

Kolej je v celém úseku stykovaná, neelektrizovaná.  

Oprava je požadována z důvodu výskytu výškových a směrových deformací v limitech zásahu i 

v limitech bezodkladného zásahu. 

A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

odpad z čištění kolejového lože 



A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

od začátku výhybky č.1 v dopravně Želina po vjezdové návěstidlo do žst.Kaštice a do km 8,825 

v Kadaňském Rohozci (konec trati)  

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o. 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

OŘ Ústí nad Labem objednává nepřetržitou výluku 25 dní Želina – Kaštice – Kadaňský Rohozec 

v termínu 12.11.  -  6.12. 2018. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin.  

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

kabely SSZT, SEE 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.13.8 informace o PPK  

Zajišťovací značky nejsou osazeny. 

A.13.9 požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Požadujeme vyhotovení jednoduché projektové dokumentace ke stavbě z důvodů změny výškového 

řešení nivelety v místech propustků s nedostatečným štěrkovým ložem a zvýšení traťové rychlosti na 50 

km/h v km 22,200 – 23,200. Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá dodavatel objednateli 

ve 2 vyhotoveních. 

Zřízení zajišťovacích značek nepožadujeme. 

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č.1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 



železničního svršku“ č.j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění 

v elektronické podobě. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

Přesný rozsah prací a množství materiálu je uvedeno ve výkazu výměr u jednotlivých položek 

rozpočtu, který je pro ocenění zakázky rozhodující. 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

B.1.1 Práce prováděné vybraným zhotovitelem :  

 souvislá výměna KL do hloubky 10 cm pod ložnou plochu pražce 

 úprava GPK navazujícího úseku pro rychlost 50 km/h.  

 doplnění kol. lože štěrkového za použití kameniva fr.31,5-63 třídy min.BII.  

 demontáž 2. SK a 4. SK Radonice u Kadaně. 

 odstranění buřiny z banketů 

 úpravu směrového a výškového uspořádání metodou zmenšování chyb, zhutnění ŠL 

 souvislá výměna dřevěných pražců za betonové pražce SB5. 

 souvislá výměna ojetých kolejnic tv. „A“ v km 22,580 – 22,555 Lp a km 22,432 – 22,232 Lp 

 broušení kolejnic v km 21,868 – 22,233 Pp 

 vytěžený materiál z kolejového lože zhotovitel zlikviduje na skládce odpadů. 

 vyzískané dřevěné pražce zhotovitel zdemontuje. 

 montáž přejezdů  P 1899, P1898 a P1889  včetně provizorních stavů 

 demontáž přejezdových konstrukcí přejezdů P1899, P1898 a P1889 

 zřízení nástupišť Tischer 300 mm nad TK v dl. 50 m zast. Hradec, Pětipsy a Radonice z užitého 

materiálu ST 

 přeprava užitých pražců SB5 z TO Žatec na místo zabudování 

 přeprava svěrek T6 na stavbu 

 přeprava nástupištních prefabrikátů z TO Most na místo zřízení nástupišť 

B.1.2 Práce zajišťované zadavatelem: 

 následné propracování opravovaného úseku nepředpokládáme. 

B.1.3 popis požadovaných prací-specifikace činnosti  svařování, zřízení BK, broušení, navařování 

 
 ojedinělé broušení kolejnic       = 635 m 

B.1.4 popis požadovaných prací-specifikace činnosti  výhybky 

 vyjmutí a demontáž výhybek v Radonicích  

B.1.5 popis požadovaných prací-specifikace přejezdy  

 
   demontáž přejezdových panelů a balené dle výkazu výměru 

 

  osazení dopravního značení provede zhotovitel dle rozhodnutí o uzavírce přejezdů 



B.1.6 popis požadovaných prací-specifikace ostatní 

  vytýčení sítí                                                                                                            =    5 hod 

 sondy pro zjištění uložení sítí                                                                                 =     1 m
3
 

 laboratorní rozbor kontaminace materiálu z čištění kol. lože                                 =  1 soubor 

 před uvedením koleje do provozu provést měření GPK zařízením s kontinuálním záznamem  

B.1.7 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

 demontáž zámků a výkolejek provede SSZT 

B.1.8 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

B.2 soupis objemu likvidovaných hmot 

 uložení materiálu z čištění kolejového lože na skládce odpadů = 3448,9 t 

 uložení asf. ker na skládce odpadů = 22,5 t 

B.3  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

 Pražec užitý SB5 (1207 ks Hradec, 785 ks Pětipsy, 808 ks Radonice) =  2800 ks 

 Kolejnice tvaru A = 225 m 

 Nástupištní tvárnice Tischer = 150 ks 

 Úložný blok nástupiště = 153 ks 

 Svěrky T6 = 11200 ks 

B.4 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

 Štěrk frakce 31,5 - 63 mm,třídy min.BII                                                              =  2880 t/1745,45 m
3
 

 Štěrkodrt fr. 0-32 = 30,48 t 

 Štěrkodrt fr. 4-8 = 18 t 

 Šroub spojkový M24 x 120 mm = 688 ks 

 Matice M24 = 11888 ks 

 Šroub T5 = 11200 ks 

 Kroužek dvojitý Fe6 = 11888 ks 

 Vložka M = 11200 ks 

 Pryžová podložka pod patu kolejnice S49 = 4030 ks 

 Beton C16/20 = 0,669 t 

 Asfaltový beton ACP 22 = 11,25 t 

 Asfaltový beton ACO 11 = 3,75 t 

Veškerý materiál dodávaný zhotovitel ocení včetně dopravy na stavbu  

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

Při přejímce prací nesmí být překročeny provozní odchylky v IL a AIL 



C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

(TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 45, 

Praha 2) 

D. Fotodokumentace 

E. Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Kadaň 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

A.    Další informace  
Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 


